

Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 7; Lot 8; Lot 9 si Lot 10.

I.D.: 87807135

Data publicarii 08.10.23 Coduri CPV 79314000-8

Pretul 541.056,00 RON - 541.056,00 RON
estimativ: 676.320,00 RON - 676.320,00 RON

Descriere: 10. Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 10- 1. Pod pe DN 12B km 5+003 judetul Bacau; 2. Pod pe DN 12B km 11+554 judetul Bacau; 3. Pod pe DN 2 km 201+229 calea 1 judetul Vrancea; 4. Pod pe DN 2 km 201+229 calea 2 judetul Vrancea, Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora următoarele documente, pentru fiecare pod în parte: •Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ținând cont de prevederile expertizei tehnice și de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplicării acestora; •Întocmirea documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism; •Întocmirea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism; •Implementarea în totalitate a tuturor recomandărilor / condițiilor care reies din avizele și acordurile obținute; •Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate, dacă e cazul, în vederea obținerii Autorizației de Construire; •Studii de teren. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante, inclusiv înlocuirea contractantului cu un nou contractant în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. prelungirea duratei contractului; 8. înlocuirea/introducerea subcontractanților; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract.. 9. Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 9- 1. Pod pe DN 15 km 250+625 judetul Neamt; 2. Pod pe DN15C km 19+675 judetul Neamt; 3. Pod pe DN15C km 37+975 judetul Neamt; 4. Pod pe DN15C km 49+220 judetul Neamt; 5. Pod pe DN15D km 65+702 judetul Neamt, Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora următoarele documente, pentru fiecare pod în parte: •Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ținând cont de prevederile expertizei tehnice și de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplicării acestora; •Întocmirea documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism; •Întocmirea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism; •Implementarea în totalitate a tuturor recomandărilor / condițiilor care reies din avizele și acordurile obținute; •Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate, dacă e cazul, în vederea obținerii Autorizației de Construire; •Studii de teren. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante, inclusiv înlocuirea contractantului cu un nou

contractant în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. prelungirea duratei contractului; 8. înlocuirea/introducerea subcontractanților; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

8. Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: Lot 8- 1. Podet pe DN73A km 11+500 jud. Bv; 2. Podet pe DN73A km 31+700 jud. Bv; 3. Podet pe DN73A km 38+080 jud. Bv; 4. Podet pe DN73A km 40+060 jud Bv; 5. Podet pe DN 73A km 42+040 jud Bv; 6. Podet pe DN73A km 44+450 jud Bv, Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora următoarele documente, pentru fiecare pod în parte:

- Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ținând cont de prevederile expertizei tehnice și de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplicării acestora;
- Întocmirea documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism;
- Întocmirea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism;
- Implementarea în totalitate a tuturor recomandărilor / condițiilor care reies din avizele și acordurile obținute;
- Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate, dacă e cazul, în vederea obținerii Autorizației de Construire;
- Studii de teren. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea:

1. modificări ale părților contractante, inclusiv înlocuirea contractantului cu un nou contractant în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. prelungirea duratei contractului; 8. înlocuirea/introducerea subcontractanților; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

7. Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: LOT 7- 1. Pod pe DN 10 km 67+190 jud Bz; 2. Podet pe DN 1A km 172+910 jud Bv; 3. Podet pe DN 1A km 179+600 jud Bv; 4. Pod pe DN 11 km 75+403 jud Cv; 5. Podet pe DN 13 km 38+200 jud Bv; 6. Podet pe DN 14B km 39+532 jud Sb, Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora următoarele documente, pentru fiecare pod în parte:

- Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), ținând cont de prevederile expertizei tehnice și de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate detaliile necesare aplicării acestora;
- Întocmirea documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism;
- Întocmirea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism;
- Implementarea în totalitate a tuturor recomandărilor / condițiilor care reies din avizele și acordurile obținute;
- Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate, dacă e cazul, în vederea obținerii Autorizației de Construire;
- Studii de teren. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea:

1. modificări ale părților contractante, inclusiv înlocuirea contractantului cu un nou contractant în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor

(documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. prelungirea duratei contractului; 8. înlocuirea/introducerea subcontractanților; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prolungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..
