

---

## **Lucrări suplimentare - "Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș" din cadrul proiectului "Joint Employment Driven Initiative" ("Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă") Acronim JEDI, cod ROHU-452**

I.D.: 68440180

Documente participare:

- FisaDate\_DF1145050.pdf
- Caiet de sarcini lucrari suplimentare-semnat.pdf
- draft\_ctr-semnat.pdf
- 1. Deviz general-semnat.pdf
- 2. Dispozitie de santier nr. 2-semnat.pdf
- 3. Memoriu Justificativ-semnat.pdf
- 4. PIESE SCRISE ARHITECTURA-semnat.pdf
- 5. CAIET DE SARCIN-ARHITECTURA-semnat.pdf
- 6. Planse Arhitectura-semnat.pdf
- 7. MEMORIU TEHNIC-STRUCTURA-semnat.pdf
- 8. Caiet de sarcini-STRUCTURA-semnat.pdf
- 9. PIESE DESENATE-STRUCTURA-semnat.pdf
- 10. F3 NCS-semnat.pdf
- 11. F4 NCS-semnat.pdf
- 1\_Formulare-semnat.doc
- DUAЕ\_CERERE\_171253.xml

---

Data publicarii	26.04.22	Coduri CPV	45214500-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.05.22	Pretul estimativ:	1.792.492,26 RON - 1.792.492,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul prezentei achiziții publice îl reprezintă executarea de Lucrări suplimentare pentru Centru comunitar de învățare permanentă Timiș " din cadrul proiectului "Joint Employment Driven Initiative" (Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă ) acronim JEDI, cod ROHU-452, finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020. Lucrările suplimentare rezultate în urma reviziei proiectului tehnic sunt interconectate cu restul lucrărilor demarate deja, astfel execuția acestora necesita o corelare atentă din punct de vedere temporal. Durata lucrărilor ce fac obiectul contractului este de 120 de zile, începând de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor. Lucrările se vor realiza fizic cu corelarea lucrărilor deja demarate, astfel cele 120 de zilele se vor repartiza până la finalizarea întregului obiectiv. Având în vedere interdependența dintre lucrările suplimentare și cele inițiale, perioada se va repartiza pe zile calendaristice, astfel cele 120 de zile sunt în funcție de faza de execuție ce necesită realizarea lucrărilor suplimentare. Repartizarea pe zile calendaristice se va face de către achizitor prin emiterea de Ordine Administrative, emise în corelare cu lucrările deja demarate. Autoritatea contractantă utoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, doar la solicitarile de clarificari transmise in termen. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor : 11 zile. După revizuirea proiectului tehnic a rezultat o notă de renunțare în valoare de 633.448,84 lei fără TVA, respectiv o notă de comandă suplimentară în valoare de 1.792.492,26 lei fără TVA. Cheltuieli necesare realizării investiției: - valoarea estimată capitol Arhitectură conform Devizului General (NCS) = 1.138.925,87 lei fără TVA - valoarea estimată capitol Amenajări exterioare conform Devizului General (NCS) = 34.196,74 lei fără TVA - valoarea estimată capitol Instalații electrice conform Devizului General (NCS) = 13.620,91 lei fără TVA - valoarea estimată capitol Instalații sanitare conform Devizului General (NCS) = 1.193,94 lei fără TVA - valoarea estimată capitol Rezistență conform Devizului General (NCS) = 604.554,80 lei fără TVA

---