

---

## **Execuția lucrărilor de construire în cadrul proiectului «ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE și STATIE DE EPURARE în LOCALITĂȚILE BĂBIU ȘI MESTEACĂNU, JUDEȚUL SĂLAJ»**

I.D.: 78666054

Documente participare:

- FisaDate\_DF1171476.pdf
- Caiet sarcini.pdf
- PT - Liste cantitati.pdf
- PT - Parti desenate - EDILITARE P1.pdf
- PT - Parti desenate - EDILITARE P2.pdf
- PT - Parti desenate - ELECTRICE.pdf
- PT - Parti desenate - REZISTENTA.pdf
- PT - Parti scrise - EDILITARE.pdf
- PT - Parti scrise - ELECTRICE.pdf
- PT - Parti scrise - REZISTENTA.pdf
- 02.2.1\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Generale.docx
- 02.2\_Contract\_Partea I.doc
- 02.2.2\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Speciale.docx
- Modele Formulare.doc
- Caiet sarcini-1.pdf
- DUAE\_CERERE\_211647.xml
- EN1043653.docx
- Raspuns clarificari consolidat.pdf

---

Data publicarii	17.02.23	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.03.23	Pretul estimativ:	16.665.946,62 RON - 16.665.946,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Execuția lucrărilor de construire în cadrul proiectului «ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE și STATIE DE EPURARE în LOCALITĂȚILE BĂBIU ȘI MESTEACĂNU, JUDEȚUL SĂLAJ». Valoarea estimata totala este 16.665.946,62 lei fara TVA, Termenul de executie a lucrărilor este de maximum 18 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Perioada de garantie a lucrărilor este de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrărilor. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016. Cauzele care pot genera modificarile sunt: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, condițiile climaterice nefavorabile, reducerile bugetare, nealocarea sumelor necesare executiei lucrărilor, epidemii, pandemii, etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea lucrărilor si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. Aspectele care pot duce la modificari ale contractului sunt cuprinse in clauzele contractuale si care fac parte din prezenta documentatie de atribuire. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 3 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

---