
I.D.:	27640316

Anulata	-	Consolidare	terasament	culeea	1	si	înlocuire	traverse
pe	pod	Ecluza	Cernavoda	fir	I	si	II	linia	800	-	SRCF	Constanta

Data
publicarii

27.03.18 Coduri	CPV 45112500-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.04.18 	 	

Descriere: Pe	linia	800	Bucuresti	-	Constanta,	în	zona	km	169+325,	în	perioada	ploilor	abundente	se
produc	eroziuni	în	profunzimea	terasamentului,	cu	formarea	unor	caverne	în	platforma	caii.
Sectorul	de	linie	km	169+300/169+350	firul	II	este	în	evidenta	ca	punct	periculos	categoria
2,	potrivit	Instructiunilor	nr.312/2001.	De	asemenea,	starea	traverselor	speciale	de	lemn	pe
podul	km	169+566	este	necorespunzatoare	-	crapate,	strivite,	chertate	pâna	la	limita
admisa	-	fiind	necesara	înlocuirea	lor.	De	aceea	se	impun	lucrari	care	sa	consolideze	liniile
c.f.	-	terasament	si	cale	pe	pod,	pentru	readucerea	acestora	în	parametrii	instructionali	si
restabilirea	conditiilor	normale	de	siguranta	circulatiei.	Lucrarile	se	vor	desfasura,	alternativ,
pe	firele	I	+	II	linia	800,	între	km	169+300	-	169+640,	conform	specificatiilor	caietului	de
sarcini	Graficul	de	executie	este	de	120	de	zile	(4	luni)	de	la	emiterea	ordinului	de	începere
a	lucrarilor.	Numar	zile	pâna	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	7	zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile
de	clarificari	în	a	5-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


