

Proiectare și execuție pentru Achiziționare/Modernizare stație de epurare la Prahova Industrial Parc SA Valenii de Munte

I.D.: 49152481

Data publicării 26.08.20 Coduri CPV 45232420-2

Pretul estimativ: 1.531.306,00 RON - 1.531.306,00 RON

Descriere: Valoarea totala estimata este în cuantum de 1.531.306,00 lei fara TVA, la data întocmirii devizului general si cuprinde: -cap.2.1-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (alimentare cu energie electrică la SE)=106.875,00 lei; -cap.3.4-Proiectare și inginerie=102.460,00 lei; -3.7-Asistență tehnică proiectant=9.606,00 lei; -4.1 - Construcții și instalații - 516.000,00 lei fara TVA (din care obiect 1-relocări rețele canalizare/apă din amplasament=184.000,00 lei; obiect 2-stație de epurare 150 mc/zi=200.000,00 lei; obiect 3-utilități la stația de epurare=132.000,00 lei); -4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - 764.750,00 lei fara TVA. (din care obiect 2-stație de epurare 150 mc/zi=760.000,00 lei, obiect 4-alimentare cu energie electrică SE-utilaj=4.750,00 lei) -5.1- Organizare de șantier=25.615,00 lei (din care 5.1.1-lucrări de construcții=16.650,00 lei, 5.1.2- cheltuieli conexe org.șantierului=8.965,00 lei) -6.1-Pregătirea personalului de exploatare=3.000,00 lei, -6.2-Probe tehnologice și teste=3.000,00 lei. Valoarea estimată a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului, în condițiile prevăzute la art.221 din Lg. nr.98/2016 privind achizițiile publice. Pot fi supuse clauzei de revizuire: - categoriile de lucrări ofertate în baza SF/DALI la care după întocmirea și avizarea proiectului tehnic completat cu prețuri unitare apar diferențe cantitative/valorice; - diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea inițială și realitatea execuției, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificațiile tehnice (lucrări ce se regasesc în formularul F3 din PT/DALI); La finalul contractului de achiziție publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse și neprevăzute". Orice alte categorii de modificări ale contractului vor fi analizate în conformitate cu revederile art.21 "Modificări ale contractului" din prezentul contract și a Instrucțiunii ANRMAP nr.3/2017.