
Lucrări amenajare intersecție DN 1 cu DJ 105G km 285+500 - Avrig - DRDP Brasov

I.D.: 98849989

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	45233128-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Lucrări amenajare intersecție DN 1 cu DJ 105G km 285+500 - Avrig. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, adica sa nu reprezinte modificari substantiale: - modificări ale cantităților de lucrări pentru un articol din listele de cantități ; - modificări ale cantităților și caracteristicilor unui articol din listele de cantități; - modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrare; - modificarea unor cantități de lucrări care pe parcursul execuției se dovedesc a fi necesare finalizării lucrărilor (adaptare la context practic); - modificarea succesiunii lucrărilor sau a graficului de execuție; - modificări legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile; - modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Beneficiarului sau Antreprenorului; - modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; - modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; - modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali. Interval anticipat de prelungire : 1-30 zile (condiții meteorologice adverse excepționale; autorități publice, personalul lor sau agenții lor întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului și într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevedea la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil; Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor și care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării); neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligațiilor care le revin prin Contract; orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului; forță majoră; orice eveniment sau situație care, în conformitate cu prevederile Condițiilor Contractuale, îndreptățește Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuție și care nu se datorează culpei Antreprenorului)
