

"Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Mihai Viteazul din Targoviste, Jud. Dambovita- executie lucrari"- PMT-2018-P-028 Cod unic de identificare: 4279944-2018-4.

I.D.: 35104461

Data publicarii	08.04.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.835.873,00 RON - 14.835.873,00 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in reabilitarea, modernizarea si extinderea corpurilor existente ale scolii, in achizitionare de dotari si echipamente noi. Conform devizului general intocmit de proiectant, valoarea estimata contractului de lucrari este de 14.835.873 lei fara TVA si se compune din: V estimata=1.2.Vamenajarea terenului+1.3.Vamenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala+2.Vcheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului+4.1. V const si instalatii+4.2.Vmontaj utilaje tehnologice+4.3.Vutilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj+4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport+4.5Vdotari+4.6Vactive necorporal +5.1.1Vlucrari de constructii, astfel: -1.2. Vamenajarea terenului = 0 lei -1.3.Vamenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 0 lei; -2. Vcheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului= 30000 lei; -4.1. Vconstructii si instalatii =12699253 lei; -4.2. Vmontaj utilaje tehnologice =45174 lei -4.3. Vutilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj =195957 lei ; -4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport =0 lei ; -4.5 Vdotari = 1767065 lei; -4.6 Vactive necorporale =0 lei; -5.1.1. Vlucrari de constructii = 98424 lei; Total valoare estimata: 14.835.873 lei fara T.V.A Valoarea estimata a contractului nu cuprinde valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1 litera a, e si f din Legea 98/2016, referitor la modificari substantiale, in procent de maxim 2,46 % raportat la valoarea componentei de lucrari (C+M) din valoarea contractului. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016.
