

Lucrari de desfiintare constructii -Canton si Anexa situate pe DN2A, km 205+100, Mun. Constanta, jud. Constanta - DRDP-Constanta

I.D.: 93239657

Documente participare:

- 1. F1.xlsb
- 2. F2.xlsb
- 3. F3-fara valori.LST.docx
- 4. C7.man.docx
- 5. C8.uti.docx
- 6. C9.tra.docx
- parte scrisa.pdf
- referat verificator.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Autorizatie de desfiintare nr.65.pdf
- Formulare lucrari.doc
- GBE -lucrari -emisa de societate de asigurari.docx
- GPL emisa de institutie de credit.docx
- GPL emisa de societate de asigurari.docx
- SGBE lucrari emisa de institutie de credit.docx
- Model desfiintare canton.pdf
- FisaDate_DF1204027.pdf
- A00.pdf
- A01.pdf
- A02.pdf
- A03.pdf
- A04.pdf
- A05.pdf
- A06.pdf
- DUAE_CERERE_262852.xml
- Rasp consolidat -Desfiintare Canton.pdf

Data publicarii	14.02.24	Coduri CPV	45110000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.03.24	Pretul estimativ:	151.948,08 RON - 151.948,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze lucrari de desfiintare constructii -Canton si Anexa situate pe DN2A, km 205+100, Mun. Constanta, jud. Constanta, conform cerintelor din proiectul tehnic si caietul de sarcini. Obiectul modificărilor: 1.Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o modificare), ca urmare a remasuratorilor. 2. Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare. 3. Modificari generate de omiterea unor lucrari. 4. Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati. 5. Modificari ale duratei de executie. 6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu. 7. Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii. 8. Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari. 9. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali. 10. Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a adaptarii Proiectului Tehnic la natura terenului. Cauza modificărilor: diverse cerinte ale autoritatii contractante -daca va fi cazul; prelungirea duratei de furnizare a produselor; eventuale livrari de produse care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire; cauze care nu pot fi prevazute; Diverse cerinte ale autoritatilor locale/centrale; Diverse cerinte ale autoritatilor de mediu; Omiterea unor lucrari din proiectul tehnic; Adaptarea proiectului tehnic la natura terenului; Diverse solicitari ale proprietarilor de utilitati; Prelungirea duratei de executie; Renuntarea la unele articole de lucrari; Conditii atmosferice neprielnice ce au impact negativ asupra stadiului fizic lunar; A) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
