
Lucrări de inginerie și de construcții

I.D.: 6686409

Data publicarii	10.06.15	Coduri CPV	45220000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: RD 920 — déviation Ouest d'Espalion — passages supérieurs «BAX» et «4 Routes».Le marché est divisé en 2 phases définies comme suit:Phase n° 1: PS de BAX;Phase n° 2: PS des 4 Routes;Concernant le point de départ du délai, ne pas tenir compte de la date de notification renseignée ci-dessous. En effet, les travaux seront exécutés dans un délai global de vingt (20) mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage de la phase 1. La durée de chaque phase est de huit (8) mois à compter de l'ordre de service respectif de démarrage.
