

Servicii de supervizare pentru executarea lucrărilor la obiectivul DN 73 km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250 Pitești - Câmpulung - Brașov Sector km 54+050 - km 128+250 LOT 1 km 54+050 - km 92+000 LOT 2 km 92+000 - km 128+250

I.D.: 99973931

Data publicarii 15.07.24 Coduri CPV 71520000-9

Pretul estimativ: 6.680.094,44 RON - 7.875.384,34 RON

Descriere: 1. LOT 1 km 54+050 - km 92+000, Obiectul contractului va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmării corecte utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea lucrărilor. Prestatorul va avea rolul de Supervisor conform prevederilor Condițiilor Contractului de Servicii pentru obiectivul „Modernizare DN 73 km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250 Pitești-Câmpulung-Brașov Sector km 54+050 - km 128+250, LOT 1 km 54+050 - km 92+000. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a opera modificări ale contractului în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu condiția ca aceste modificări să nu se încadreze în prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, adică să nu reprezinte modificări substanțiale. Eventualele modificări care pot interveni în perioada de prestare a serviciilor, se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: a) Modificări ale partilor contractante; b) Schimbarea denumirii și/sau formei societății, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; c) Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc); d) Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; e) Modificări generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decât expertii/persoanele care au făcut obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire); f) Modificările privind prelungirea termenelor de predare de către Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate în contract sau modificări referitoare la verificarea și aprobarea rapoartelor/livrabilelor de către Beneficiar; g) Modificarea Graficului de Activități, existent inițial în cadrul Contractului, pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocării personalului și/sau a resurselor/economiilor existente. h) Realocarea resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii generate de: i) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită nemobilizării/demobilizării/ mobilizării reduse a experților/personalului; j) probabilitatea ca anumite resurse să nu mai fie consumate/ necesare; k) aplicarea de penalități (diminuare onorariu expert cheie/non-cheie) Prestatorului; l) neconsumarea perioadelor de mobilizare pentru personal datorită semnării cu întârziere a contractului de servicii față de contractul de execuție (în condițiile în care anumite faze ale contractului de execuție au fost deja realizate); m) redistribuirea perioadelor de mobilizare între experți/persoane și/sau între etapele/fazele contractului de servicii în scopul corelării serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execuție lucrări. n) Prolungirea termenelor de predare a Rapoartelor/livrabilelor. Interval anticipat de prelungire: 1-9 luni. Necesitatea corelării duratei contractului de supervizare cu evoluția contractului de lucrări, având în vedere: Riscuri cu caracter specific care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi

soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare; Întârzieri în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor (de exemplu: a condițiilor meteo nefavorabile); Reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere; Neînțelegeri financiare între Antreprenor și Beneficiar; Apariția de lucrări suplimentare identificate după începerea lucrărilor; Descoperirea unor rețele de utilități care nu au fost menționate în avizele inițiale emise de proprietarii rețelelor de utilități; Mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului; Omiterea unor lucrări din Proiectul Tehnic; Adaptarea PTE-ului la natura terenului; Modificări legislative sau de normative/ standarde; etc. În cazul în care Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat..

2. LOT 2 km 92+000 - km 128+250, Obiectul contractului va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corecte utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea lucrărilor. Prestatorul va avea rolul de Supraveghetor conform prevederilor Condițiilor Contractului de Servicii pentru obiectivul „Modernizare DN 73 km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250 Pitești-Câmpulung-Brașov Sector km 54+050 - km 128+250, LOT 2 km 92+000 - km 128+250. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a opera modificări ale contractului în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu condiția ca aceste modificări să nu se încadreze în prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, adică să nu reprezinte modificări substanțiale. Eventualele modificări care pot interveni în perioada de prestare a serviciilor, se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: a) Modificări ale partilor contractante; b) Schimbarea denumirii și/sau formei societății, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; c) Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc); d) Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; e) Modificări generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decât expertii/persoanele care au făcut obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire); f) Modificările privind prelungirea termenelor de predare de către Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate în contract sau modificări referitoare la verificarea și aprobarea rapoartelor/livrabilelor de către Beneficiar; g) Modificarea Graficului de Activități, existent inițial în cadrul Contractului, pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocării personalului și/sau a resurselor/economiilor existente. h) Realocarea resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii generate de: i) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită nemobilizării/demobilizării/ mobilizării reduse a experților/personalului; j) probabilitatea ca anumite resurse să nu mai fie consumate/ necesare; k) aplicarea de penalități (diminuare onorariu expert cheie/non-cheie) Prestatorului; l) neconsumarea perioadelor de mobilizare pentru personal datorită semnării cu întârziere a contractului de servicii față de contractul de execuție (în condițiile în care anumite faze ale contractului de execuție au fost deja realizate); m) redistribuirea perioadelor de mobilizare între experți/persoane și/sau între etapele/fazele contractului de servicii în scopul corelării serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execuție lucrări. n) Prelungirea termenelor de predare a Rapoartelor/livrabilelor. Interval anticipat de prelungire: 1-9 luni. Necesitatea corelării duratei contractului de supervizare cu evoluția contractului de lucrări, având în vedere: Riscuri cu caracter specific care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare; Întârzieri în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor (de exemplu: a condițiilor meteo nefavorabile); Reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere; Neînțelegeri financiare între Antreprenor și Beneficiar; Apariția de lucrări suplimentare identificate după începerea lucrărilor; Descoperirea unor rețele de utilități care nu au fost menționate în avizele inițiale emise de proprietarii rețelelor de utilități; Mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului; Omiterea unor lucrări din Proiectul Tehnic; Adaptarea PTE-ului la natura terenului; Modificări legislative sau de normative/ standarde; etc. În cazul în care Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat..
