

ELEBORARE/ACTUALIZARE ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN COMUNA NICOLAE TITULESCU, JUDETUL OLT

I.D.: 79419602

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	71410000-5
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul avand ca obiect "ELEBORARE/ACTUALIZARE ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ ÎN COMUNA NICOLAE TITULESCU, JUDETUL OLT" cuprinde următoarele etape: Etapa I - Realizare suport topografic si integrare date Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare Etapa III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate și a Strategiei de dezvoltare spațială Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism PUG in format GIS Etapa V - Obținerea de avize și/sau acorduri, redactarea finală a documentației de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri, aprobare prin HCL Etapa VI - Elaborarea formei finale a PUG-ului si integrarea RLU in format digital in solutia GIS Componenta de urbanism Etapa I - Realizare suport topografic: maxim 3 luni de la ordinul de incepere Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare: maxim 12 luni de la ordinul de începere Etapa III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate, a strategiei de dezvoltare spațială: maxim 3 luni de la ordinul de începere Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism PUG și a celor 4 planuri concept tip masterplan: maxim 9 luni de la ordinul de începere Etapa V - Obținerea de avize și/sau acorduri, redactarea finală a documentației de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri, aprobare prin HCL: maxim 19 luni de la ordinul de începere. În situația în care perioada de obținere a avizelor necesare și a aprobării Planului Urbanistic General depășește această perioadă, din motive independente de voința autorității contractante sau a Prestatorului, părțile pot stabili de comun acord prin act adițional prelungirea corespunzătoare a duratei acestei etape. Etapa VI - Elaborarea formei finale a PUG-ului: maxim 36 luni de la semnarea contractului de finantare. Componenta informatică Furnizarea licențelor de bază și a licențelor de aplicație și punerea în funcțiune a sistemului informatic GIS: maxim 2 luni de la ordinul de începere Livrarea bazei de date urbane inițiale si a solutiei GIS personalizate: maxim 4 luni de la ordinul de începere Instruirea utilizatorilor: maxim 5 luni de la ordinul de incepere Livrarea formei preliminare a documentatiei PUG: maxim 19 luni de la ordinul de începere Livrarea documentatiei PUG in format GIS: maxim 36 luni de la de la semnarea contractului de finantare. Termenele pentru componenta informatică nu se adaugă la termenul maxim de 36 luni de prestare a serviciilor, acestea desfășurându-se în paralel cu componenta de urbanism.