

Execuția lucrărilor pentru proiectul "CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI IN COMUNA BETHAUSEN, JUDETUL TIMIS "

I.D.: 103159945

Documente participare:

- Clauze contractuale.docx
- Declaratie DNSH 1.docx
- Formulare.docx
- Proiectant pt SEAP semnate.rar
- Caiet de sarcini executii lucrari Centru de zi Bethausen.pdf
- FisaDate_DF1226729.pdf
- DUAE_CERERE_300885.xml

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.10.24	Pretul estimativ:	1.597.327,93 RON - 1.597.327,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de renovare energetică la obiectivul de investiții Execuția lucrărilor pentru proiectul "CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI IN COMUNA BETHAUSEN, JUDETUL TIMIS " Lucrările se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități, întocmite și verificate în cadrul activității de proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate și autorizate de către Achizitor, respectiv de către alte organisme de autorizare conform prevederilor legale. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 1.597.327,93 lei fără TVA Conform devizului general actualizat în urma elaborării proiectului tehnic, valoarea contractului de lucrări pe capitole de cheltuieli este următoarea: Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) lei TVA 19% lei Capitol 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 20.669,94 3.927,29 Capitol 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii 43.529,30 43.529,30 Capitol 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.500.807,86 285.153,50 Capitol 5 Organizare de santier 32.320,83 6.140,96 TOTAL 1.597.327,93 303.492,31 Conform devizului general actualizat (faza PT) al obiectivului, la cap. 5.3 sunt menționate Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 103.365,00 lei fără TVA. În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute nu se adaugă la valoarea estimată a contractului, ci reprezintă sume ce pot fi accesate, dacă va fi cazul, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare după încheierea contractului, cu modificarea prin act adițional a prezentului contract de lucrări, și cu încadrarea în procentul de diverse și neprevăzute conform proiectului aprobat de 10 %, din devizul general (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.). Numărul de zile înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor/Solicitărilor de participare până când operatorii economici pot solicita clarificări: 10 zile. Răspunsul consolidat al Autorității Contractante la solicitările de clarificări primite de la Operatorii Economici interesați va fi publicat în a 7-a zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.