

## **Contractul executie lucrari pentru realizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie Modernizare teren de sport (stadion) si vestiar**

I.D.: 44152828

Documente participare:

- Rezistenta-piese desenate\_part1.pdf
- 01-ARHITECTURA.pdf
- 02-STRUCTURA.pdf
- 03-INSTALATII TERMICE.pdf
- 03-PLANSE INSTALATII TERMICE.pdf
- 04-INSTALATII SANITARE.pdf
- 04-PLANSE INSTALATII SANITARE.pdf
- 05-INSTALATII ELECTRICE.pdf
- 05-PLANSE INSTALATII ELECTRICE.pdf
- Arhitectura piese desenate rev1.pdf
- autorizatie construire.pdf
- DEVIZ FARA VALORI STADION.pdf
- expertiza tehnica.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI SPOCO rev.pdf
- FORMULARE SPOCO.docx
- FORMULARE SPOCO.docx.p7s
- FisaDate\_DF1079775.pdf
- Instalatii sanitare complet.pdf
- Instalatii electrice si curenti slabi.pdf
- Instalatii termice complet.pdf
- proces verbal de receptie.pdf
- PROCESE VERBALE EXECUTIE LUCRARI.pdf
- Rezistenta-piese desenate\_part2.pdf
- DUAЕ CERERE\_60291.xml
- EN1017819.docx

---

Data publicarii	16.03.20	Coduri CPV	45212224-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.04.20	Pretul estimativ:	1.033.302,81 RON - 1.033.302,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

**Descriere:** Contract executie lucrari pentru realizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul de investitie Modernizare teren de sport (stadion) si vestiar, ORASUL HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA. Obiectivul propus pentru reabilitare este compus, in principal din baza sportiva publica (terenul de sport propriu-zis, tribune pentru spectatori, tribune pentru oficialitati si banci pentru rezerve) si in secundar, corpul pentru vestiare (reabilitare vestiar) Lucrarile la obiectivul de investitie au fost initiate in data de 29.10.2018 in cadrul contractului de lucrari nr. 98/18.10.2018 incheiat de Orasul Harsova cu Asocierea Modus CF SRL & PEZZELLA RAFFAELE S.I. Contractul a fost reziliat in data de 21.08.2019, lucrarile executate de Asocierea antementionata fiind receptionate prin Procesul Verbal de receptie partiala nr. 16086/10.10.2019. Dupa rezilierea contractului UAT Orasul Harsova a expertizat lucrarile executate, conform Raport de expertiza tehnica nr. 1459 / ianuarie 2020 si a determinat restul lucrarilor ramase de executat, in conformitate cu Autorizatia de construire nr. 39/01.10.2018 si proiectul tehnic nr. 327/2017 elaborat de SC EUROTON SRL. In acest context, prezenta procedura de achizitie vizeaza atribuirea unui nou contract pentru realizarea lucrarilor ramase de executat, in scopul finalizarii obiectivului de investitie.

---

