

Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice ale amplasamentului, executia lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Sala de sport scolara, comuna Holboca, judetul Iasi.

I.D.: 5855666

Data publicarii	30.03.15	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.319.375,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrarile de proiectare si executie includ: a) Activitatile de proiectare vor include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie in conformitate cu legislatia nationala. b) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Asistenta proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Instructiuni de intratinere si exploatare. d) Lucrari de constructie: - Sala de sport e) Monitorizarea functionarii sistemului si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor Valoarea estimata a contractului este de 3.319.375,00 lei, fara TVA, din care diverse si neprevazute in procent de 10 % in valoare de 294.418 lei, fara TVA, compusa din: - 62.102 lei, cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului - 2.882.082, cheltuieli pentru investitia de baza - 80.773, organizare de santier - 6.210 lei, cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (10 % aplicat conform HG 28/2008) - 288.208 lei, cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10 % aplicat conform HG 28/2008) Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.
