

## Contract multianual de lucrari " RK etaj 3, corp C"

I.D.: 50364473

---

Data publicarii	07.10.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	790.195,91 RON - 790.195,91 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: RK etaj 3, corp C" al carui obiect va fi proiectarea si executia " RK etaj 3, corp C Durata contractului este de 12 luni, din care: 1 luna proiectarea si 11 luni executia Proiectare: 35.210,08 lei fără TVA, după cum urmează : Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25.210,08 lei fără TVA; Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 lei fără TVA; Executie lucrări: 754.985,83 lei fără TVA, după cum urmează : Cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 lei fără TVA; Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00 lei fără TVA; Cap.4.1.- Constructii si instalatii 579.942,00 lei fără TVA; Cap.4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 0,00 lei fără TVA; Cap.4.3- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj- 163.445,00 lei fără TVA; Cap.5.1.1.- Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11.598,83 lei fără TVA; Cap.6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 lei fără TVA; Cap.6.2.- Probe tehnologice si teste 0,00 lei fără TVA. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt valoare procentuala, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general.Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt conf. cap.5.3 din DG- 28.966,64 lei fara TVA. Eventualele lucrari suplimentare se vor face conform art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016.

---