

Servicii de Supervizare EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU - PAȘCANI: LOT 1 BACĂU (SAUCESTI) - TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300 LOT 2 TRIFESTI - GHERAESTI, km 30+300 - km 49+299.0 LOT 3 MIRCESTI - PAȘCANI, km 49+299 - km 77+393.70

I.D.: 94020546

Data publicarii 01.03.24 Coduri CPV 71520000-9

Pretul estimativ: 43.771.452,01 RON - 51.690.352,38 RON

Descriere: 1. Servicii de Supervizare EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU - PAȘCANI: LOT 1 BACĂU (SAUCESTI) - TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300, Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înalta calitate, atât în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmării corecte utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor. Supervizorul va avea rolul de Supervisor conform prevederilor Condițiilor Contractului „EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU - PAȘCANI: LOT 1 BACĂU (SAUCESTI) - TRIFESTI KM 0+000 - KM 30+300”, respectiv a Condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. Modificări ale părților contractante; 2. Modificări care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize; 3. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc); 4. Modificări legislative sau de norme tehnice/standarde pe parcursul derulării contractului; 5. Modificări generate de includerea/introducerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; 6. Modificări generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decât experții/persoanele care au făcut obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire); 7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de către Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate în contract sau modificări referitoare la verificarea și aprobarea raportelor/livrabilelor de către Beneficiar; 8. Modificarea Graficului de Activități Gantt existent inițial în cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocării personalului și/sau a resurselor/economiilor existente. 9. Realocarea resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită nemobilizării/demobilizării/mobilizării reduse a experților/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse să nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită semnării cu întârziere a contractului de servicii față de contractul de execuție (în condițiile în care anumite etape ale contractului de execuție au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucrătoare între experți/persoane și/sau între etapele/fazele contractului de servicii în scopul corelării serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execuție lucrări; 10. Prolungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor având la bază modificările menționate la punctele de mai sus precum și în următoarele situații: a) prelungirea duratei de execuție a lucrărilor și/sau a perioadei de garanție a lucrărilor; b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evoluția/ stadiul fizic/ progresul fizic

al contractului de proiectare și execuție lucrări; c) întârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de execuție; e) apariția unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnării contractului de execuție; f) apariția unor lucrări suplimentare în cadrul contractului de execuție identificate după începerea lucrărilor; g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului; h) apariția necesității utilizării sumelor aferente rezervelor de implementare; i) apariția necesității realocării/utilizării resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii; j) apariția riscurilor privind obținerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza în conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract.. 3. Servicii de Supervizare EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PAȘCANI: LOT 3 MIRCEȘTI – PAȘCANI, km 49+299 - km 77+393.70, Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmării corecte utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor. Supervizorul va avea rolul de Supervisor conform prevederilor Condițiilor Contractului „EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PAȘCANI: LOT 3 MIRCEȘTI – PAȘCANI, km 49+299 - km 77+393.70”, respectiv a Condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. Modificări ale părților contractante; 2. Modificări care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize; 3. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc); 4. Modificări legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derulării contractului; 5. Modificări generate de includerea/introducerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; 6. Modificări generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decât experții/persoanele care au făcut obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire); 7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de către Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate în contract sau modificări referitoare la verificarea și aprobarea rapoartelor/livrabilelor de către Beneficiar; 8. Modificarea Graficului de Activități Gantt existent inițial în cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocării personalului și/sau a resurselor/economiilor existente. 9. Realocarea resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită nemobilizării/demobilizării/mobilizării reduse a experților/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse să nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită semnării cu întârziere a contractului de servicii față de contractul de execuție (în condițiile în care anumite etape ale contractului de execuție au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucrătoare între experți/persoane și/sau între etapele/fazele contractului de servicii în scopul corelării serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execuție lucrări; 10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor având la baza modificările menționate la punctele de mai sus precum și în următoarele situații: a) prelungirea duratei de execuție a lucrărilor și/sau a perioadei de garanție a lucrărilor; b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evoluția/ stadiul fizic/ progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări; c) întârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de execuție; e) apariția unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnării contractului de execuție; f) apariția unor lucrări suplimentare în cadrul contractului de execuție identificate după începerea lucrărilor; g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului; h) apariția necesității utilizării sumelor aferente rezervelor de implementare; i) apariția necesității realocării/utilizării resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii; j) apariția riscurilor privind obținerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă

modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract..

2. Servicii de Supervizare EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU - PAȘCANI: LOT 2 TRIFESTI - GHERAESTI, km 30+300 - km 49+299.0, Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de înalta calitate, atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmării corecteii utilizării a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrările in conformitate cu obligațiile contractuale, in special in ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea si costul lucrărilor. Supervizorul va avea rolul de Supervisor conform prevederilor Condițiilor Contractului „EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU - PAȘCANI: LOT 2 TRIFESTI - GHERAESTI, km 30+300 - km 49+299.0", respectiv a Condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si completarile ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea:

1. Modificari ale partilor contractante;
2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize;
3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
6. Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar.
8. Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocării personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din:
 - a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizării/demobilizării/mobilizării reduse a expertilor/personalului;
 - b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare;
 - c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii;
 - d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnării cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de executie (in conditiile in care anumite etape ale contractului de executie au fost deja realizate);
 - e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelării serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de executie lucrări;
10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii:
 - a) prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor;
 - b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/ evoluția/ stadiul fizic/ progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări;
 - c) întârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;
 - d) suspendarea/rezilierea contractului de executie;
 - e) aparitia unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnării contractului de executie;
 - f) apariția unor lucrări suplimentare in cadrul contractului de executie identificate după începerea lucrărilor;
 - g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;
 - h) aparitia necesitatii utilizării sumelor aferente rezervelor de implementare;
 - i) aparitia necesitatii realocării/utilizării resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii;
 - j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizațiilor ce trebuie obtinute de la terti;

Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract..
