

Execuție lucrări în cadrul proiectului «MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 64 STANA-JEBUCU KM 3+890-8+000, DC 66 CUTIȘ-MESTEACĂNU KM:4+235-7+000 ȘI STRĂZI ÎN COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ»

I.D.: 46906461

Documente participare:

- PT - Liste de cantitati.pdf
- FisaDate_DF1085713.pdf
- Formulare pentru ofertanti.pdf
- PT - Parti desenate P1 din 3.pdf
- PT - Parti desenate P2 din 3.pdf
- PT - Parti desenate P3 din 3.pdf
- PT - Parti scrise P1 din 2.pdf
- PT - Parti scrise P2 din 2.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 01. Contract_Partea I.pdf
- 01.1_Contract_LUCRARI_Conditii Generale.pdf
- 01.2_Contract_LUCRARI_Conditii Speciale_cu obs ANAP.pdf
- DUAĖ_CERERE_67958.xml
- Raspuns clarificari consolidat Almasu.pdf
- Erata Raspuns clarificari.pdf

Data publicarii	04.06.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.06.20	Pretul estimativ:	4.800.685,91 RON - 4.800.685,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Executie de lucrari de constructii in cadrul proiectului«MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 64 STANA-JEBUCU KM 3+890-8+000, DC 66 CUTIȘ-MESTEACĂNU KM:4+235-7+000 ȘI STRĂZI ÎN COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ» Valoarea estimata totala este 4.800.685,91 lei fara TVA, din care: 4.1. Constructii si instalatii - 4.785.131,18 lei fara TVA si 5.1.1. Organizare de santier - 1554,73 lei fara TVA. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).
