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Descriere: Proiectare,	execuţie	lucrări	si	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul
de	investitii	“Consolidare,	restaurare,	reabilitare	și	dotare	Palat	Administrativ,	județul
Suceava”,	str.	Ștefan	cel	Mare	nr.	36,	localitatea	Suceava,	județul	SuceavaValoarea
estimata	maxima	este	de	63.363.693,37	lei	fara	TVA,	compusa	din	Valoarea	estimata
minima	60.367.120,72	lei	fara	TVA	+	Valoarea	aferenta	lucrarilor	suplimentare	conf	art.	104
alin.	(8)	din	Legea	98/2016	–	2.996.572,65	lei	fara	TVA.Valoare	estimata	contractului	este
de	60.367.120,72	lei,	fara	TVA,	si	este	compusa	din:	-	Cap	3	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	si
asistenta	tehnica	a	proiectului	–	1.731.698,30	lei-	Cap	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza:	57.339.659,82	lei	compusa	din:	Subcap.	4.1	Contructii	si	instalatii	–	51.428.835,38	lei;
Subcap.	4.2	Montaj	-	401.668,44	lei;	Subcap.	4.3	Utilaje	cu	montaj	–	2.456.756,00	lei;
Subcap.	4.5	Dotari	–	3.052.400,00;-	Capitolul	5	–	Alte	cheltuieli	–	1.295.762,60	lei	din	care:
Subcap.	5.1.	Organizare	de	santier	–	1.036.610,08	lei;	Subcap.	5.1.	Organizare	de	santier	–
259.152,52	lei;	In	baza	dispozitiilor	art.	104	alin.	(8)	din	Legea	nr.	98/2016	actualizata
Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	aplica	procedura	de	negociere	fara
publicarea	prealabila	a	unui	anunt	de	participare	in	situatia	in	care,	in	executie	apar	lucrari
noi	care	constau	in	repetarea	unor	lucrari	similare	prevazute	in	contractul	initial.	Valoarea
prevazuta	pentru	aceste	lucrari	este	in	limita	a	2.996.572,65	lei	fara	TVA.	Aceasta	valoare
este	suplimentara	valorii	ce	va	fi	ofertata	in	Graficul	de	esalonare	a	Preturilor	(propunerea
financiara)	si	va	fi	folosita	de	autoritatea	contractanta	exclusiv	pentru	achizitionarea
eventualelor	lucrari	suplimentare	de	arhitectura	si	structura,	ce	se	vor	dovedi	necesare
pentru	finalizarea	obiectivului	de	investitii	si	care	nu	au	facut	obiectul	documentatiei	de
atribuire	(Caiet	de	Sarcini,	DALI,	Expertize	Tehnice,	Studii	de	Specialitate)	respectiv	a	ofertei,
fiind	identificate	in	faza	de	executie	a	lucrarilor	dupa	realizarea	activitatilor	de	desfaceri,
decopertari,	demontari,	etc.Decontarea	lucrarilor	suplimentare	ce	vor	face	obiectul
procedurii	de	negociere	fara	publicarea	prealabila	a	unui	anunt	de	participare	se	va	realiza
in	baza	cantitatilor	real	executate	stabilite	prin	dispozitii	de	santier	si	confirmate	de
dirigintele	de	santier.	Valorea	acestor	lucrari	se	va	stabili	pe	baza	urmatoarelor	principii:a)
elemente	similare	si	relevante	din	Contract,	daca	exista;	b)	estimari	rezonabile	de	Costuri	la
care	se	adauga	un	profit	rezonabil;	si	c)	preturi	de	piata.	Modificarea	contractului	de
achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,
altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza
prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	30	zile,	respectiv
20	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.Autoritatea	contractanta
stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare,	este	in	a	22	a	zi,	respectiv	in	a	12	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.


