

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (temă de proiectare, studii de teren - geotehnic și topografic, SF - inclusiv studiu peisagistic, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT, DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Perdea Verde"

I.D.: 59471912

Documente participare:

- FisaDate_DF1120250.pdf
- 7.Certificat de urbanism Obiectiv investitie.pdf
- 4.anexa I.docm
- 8.CF 249066.pdf
- 9.CF 249086.pdf
- 1.Caiet de sarcini nr.115533-09-06.2021.pdf
- Formulare.doc
- Proiect Contract_PERDEA VERDE.doc
- DUAE_CERERE_130871.xml
- Raspuns consolidat_2.pdf
- Raspuns consolidat .pdf

Data publicarii	02.08.21	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.08.21	Pretul estimativ:	424.000,00 RON - 424.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Serviciul solicitat constă în Elaborare documentației tehnico-economice (temă de proiectare, studii de teren - geotehnic și topografic, SF - inclusiv studiu peisagistic, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Perdea Verde". Elaborarea documentației tehnico-economice temă de proiectare, studii de teren - geotehnic și topografic, SF - inclusiv studiu peisagistic, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT și DE și altele - asistență tehnică din partea proiectantului) aferentă obiectivului de investiții "Perdea Verde" se va realiza în cinci faze, după cum urmează: 1.Faza I. Elaborare temă de proiectare, studii de teren - studiu geotehnic, studiu topografic. Etapa I - temă de proiectare, pentru etapa temă de proiectare ; Etapa II -studiu de teren - studiu geotehnic, pentru studiul geotehnic; Etapa III -studiu de teren - studiu topografic, pentru studiul topografic. 2. Faza II. Elaborare Studiu de fezabilitate (SF), studiu peisagistic și documentații pentru obținerea avizelor/ acordurilor Etapa I - documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, pentru etapa SF; Etapa II - Studiu de Fezabilitate (SF) si studiu peisagistic, pentru SF și studiu peisagistic. 3. Faza III. Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE) și Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism Etapa I - Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru etapa PAC; Etapa II - Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect pentru organizarea executiei lucrurilor (PAC, POE). 4.Faza IV Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) 5.Faza V Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

