

## **Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul "Modernizare si extindere terminal pasageri; Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare si a caili de rulare Alfa (construite in 1973); Construire platforma dedicata activităților de degivrare/ antigivrare aeronave (RELUAT)**

I.D.: 72339130

---

Data publicarii	21.08.22	Coduri CPV	45213330-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	136.143.639,36 RON - 136.143.639,36 RON
-------------------	---

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnică si executie lucrari la obiectivul "Modernizare si extindere terminal pasageri; Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare si a caili de rulare Alfa (construite in 1973); Construire platforma dedicata activităților de degivrare/ antigivrare aeronave", pentru un număr de de 7 obiecte investiționale conform Studiului de Fezabilitate, respectiv 7 Sectoare (de lucrări):SECTOR/OBIECTIV 1 - Terminal de pasageri:Suprafața construită = 4.176 mp;Suprafața desfășurată = 8 .630 mp;Capacitate procesare: 190 pasageri/ora de vârf.SECTOR/OBIECTIV 2 - Drumuri de acces: 2.695 mp;SECTOR/OBIECTIV 3 - Parcări auto: 3.938 mp., 101 locuri de parcare;SECTOR/OBIECTIV 4 - Extindere platforma de îmbarcare - debarcare APRON 1: 8.691 mp;SECTOR/OBIECTIV 5 - Cale de rulare Charlie (TWY C) cu poziție izolată: 4.060 mp;SECTOR/OBIECTIV 6 - Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare: 2.101 mp;SECTOR/OBIECTIV 7 - Suprafață deservire echipamente handling: 1.262 mp.,și cu o durată contractuală estimată de 78 de luni din care:1) Perioada de proiectare - 2 luni de la emiterea Ordinului Administrativ de Începere, constând în elaborare documentatii tehnice pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii D.T.A.C., P.A.D., P.O.S., documentatie aviz - Scenariu la Incendiu și Securitate, Proiect Tehnic de execuție (PT), Detalii de executie (DDE), Caiete de sarcini, aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.) faza P.T.;2) Perioada asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor cât și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 16 luni, care incepe de la momentul finalizarii perioadei de proiectare si obținerii Autorizației de Construire,3) Perioada de executie a lucrărilor- 16 luni, care începe de la momentul finalizarii perioadei de proiectare si obținerii Autorizatiei de Construire,4) Garanția lucrărilor - minim 60 de luni.

---