

<<"Reabilitare strazi, sisteme de colectare si evacuare ape pluviale si accese la proprietati in comuna Produlesti, judetul Dambovita">>

I.D.: 83648148

Documente participare:

- LISTE FARA VALORI PRODULESTI MARTIE 2023.pdf
- EN1046712.docx
- CAIET DE SARCINI.part1.rar
- CAIET DE SARCINI.part2.rar
- CAIET DE SARCINI.part3.rar
- FORMULARE DRUM AS PRODULESTI.pdf
- PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.pdf
- FisaDate_DF1182286.pdf
- DUAЕ_CERERE_214012.xml
- Liste de cantitati - FARA VALORI.pdf
- EN1047038.docx
- EN1047035.docx

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	45210000-2 45111000-8 45112100-6 45221220-0 45232130-2 45233120-6 45233221-4
-----------------	----------	------------	------------------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.23	Pretul estimativ:	8.460.736,55 RON - 8.460.736,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: <<"Reabilitare strazi, sisteme de colectare si evacuare ape pluviale si accese la proprietati in comuna Produlesti, judetul Dambovita">> conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 8.460.736,55 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei fara TVA dupa cum urmeaza: 4.1 Constructii si instalatii 8.254.377,12 lei fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 206.359,43 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0 lei fara TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 8.460.736,55 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Potrivit Devizului General valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (863.637,71 lei fara TVA) a fost estimata procentual de catre proiectant la 10,13% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4. Astfel, conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 836.168,40 lei exclusiv TVA [10,13% din 8.254.377,12 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. . 1.2, 1.3, 1.4, 2 si 4 ale devizului General]. Mențiune: 1. Valoarea estimata de 8.460.736,55 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.