
Proiectare si executie: "MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE IN PORTUL MEDGIDIA"

I.D.: 55648189

Documente participare:

- Contract proiectare si executie -model.pdf
- Coperta DA PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZARE SI EXECUTIE CAPACITATE DE OPERARE PORTUL MEDGIDIA.pdf
- Formulare.pdf
- Instructiuni catre ofertanti.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1109659.pdf
- Volumul 3.2_Piese desenate SF Medgidia_rev 03 1.pdf
- 2. Conditii Generale HG 1.pdf
- DUAЕ_CERERE_112739.xml
- Clarificari din oficiu.pdf
- ACN clarificari din oficiu masuri remediere.pdf
- EN1027441.docx
- EN1027407.docx

Data publicarii	02.04.21	Coduri CPV	45241000-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.21	Pretul estimativ:	75.184.380,50 RON - 75.184.380,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: PROIECTARE (faza 1 si faza 2) 1)Faza I-a de proiectare: ELABORARE DOCUMENTATII SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: a) Studiu Topografic – vizat OCPI; b) Studiu Batimetric; c) Studiu Geotehnic; d) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; e) Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTCU); f) Documentatii pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv documentatiile necesare obtinerii/actualizarii (dupa caz) avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA); g) Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC – PAC) verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; Faza I de proiectare cuprinde si toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) facute de Antreprenor pentru a obtine in numele Beneficiarului a urmatoarelor documente: - Certificatul de Urbanism – pentru executie lucrari; - Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv obtinerea /actualizarea (dupa caz) avizului de Gospodarire a Apelor; - Autorizatia de construire (pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii). In cazul in care bransamentele la utilitati si instalatiile de utilizare necesita autorizatii de construire distincte fata de cea obtinuta pentru investitia de baza, Antreprenorul va face toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) pentru obtinerea acestora in numele Beneficiarului. -2) Faza a II-a de proiectare: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI EXECUȚIE: Executia lucrarilor autorizate se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii si cu documentatiile tehnico-economice intocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervizor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE A.C.N.) In cadrul obiectivului de investiții sunt propuse atât lucrări de reabilitare a obiectelor existente cât și lucrări de construcții a unor obiective noi propuse. Valoarea estimata: 75.184.380,50 lei, din care: 1 PROIECTARE: Faza I-a: ELABORARE DOCUMENTATII SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE; (inclusiv diligentele si taxele aferente) 1.843.803,81 2 PROIECTARE: Faza a II-a: Asistenta tehnica din partea proiectantului 288.002,08 Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor 115,200.83 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C 172,801.25 Total Proiectare: 2.131.805,89 3 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 13.207.165,00 4 Investitia de baza 58.063.447,01 4.1 Constructii si instalatii 55,979,444.51 4.1.1 Lucrari de drumuri de acces si parcariplatforme-lucr.noi+interv. 4,530,077.85 4.1.2 Lucrari platforma deseuri-interv. lucr.existente 207,130.00 4.1.3 Lucrari imprejmuire platforma portuara-interv.lucr.existente 941,352,50 4.1.4 Constructii civile-interv. lucr.existente 7.219,791.33 4.1.5 Lucrari hidrotehnice - platforme port. interv. lucr. existente 26,599,029.57 4.1.6 Lucrari hidrotehnice-platforme port. interv. lucr. noi 16,482,063.26 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1,697,502.50 4.5 Dotari 386,500.00 5 Organizare Santier 1,771,882.60 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,594,694.34 Cheltuieli conexe organizarii santierului 177,188.26 6 Cheltuieli pentru informare si publicitate – placi si panouri conf. MIV 10.080,00 Total Executie:73.052.574,61 Total valoare estimare achizitie contract lucrari: proiectare si executie 75.184.380,50 Valoarea estimata a contractului de achizitie NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute : 7.327.521,09 lei, fara TVA. Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare: 1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare : 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Entitatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare. 4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.
