

Executie lucrări de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș în Municipiul Lugoj, județul Timiș"

I.D.: 96396894

Documente participare:

- Aviz amplasament Enel-09980656.pdf
- AVIZ CULTURA.pdf
- Aviz Delgaz PF.pdf
- Aviz Meridian 22 Reabilitare Pod Fier.pdf
- Aviz politie rutiera dec. 2023.pdf
- Avize.pdf
- Certificat de Urbanism si avize.pdf
- Comisia de circulatie.pdf
- 2. MT PTE 01 Rezistenta Pod.pdf
- 1. MT PTE 00 General.pdf
- 3. MT PTE 02 Arhitectura.pdf
- 4. MT PTE 03 Iluminat Arhitectural.pdf
- 5. MT PTE 04 Instalatii.pdf
- 6. Caiet sarcini poduri.pdf
- 7 Caiet sarcini protectie anticoroziva.pdf
- 8. Caiet sarcini arhitectura.pdf
- 9. Caiet sarcini instalatii sanitare.pdf
- 10. Caiet de sarcini semnalizare rutiera.pdf
- OAR
- A02 - PLAN DE SITUATIE.pdf
- AC 149 din 15.12.2023_reabilitare pod de fier.pdf
- DG_CONFIDENTIAL.pdf
- DTOE_C6-C7-C8 FARA VALORI.pdf
- DTOE_C6-C7-C8.pdf
- DTOE_F1-F2-F3-F4 FARA VALORI.pdf
- DTOE_F1-F2-F3-F4.pdf
- extras cf.pdf
- Grafic executie PTE.pdf
- Liste de cantitati fara valori.pdf
- Referate vericatori.pdf
- A01- PLAN INCADRARE.pdf
- A03 - ANEXA C1 - PLANURI SI SECTIUNE PROPUS.pdf
- A04 - ANEXA C1 - FATADE PROPUS.pdf
- A05 - ANEXA C2 - PLANURI SI SECTIUNE PROPUS.pdf
- A06 - ANEXA C2 - FATADE PROPUS.pdf
- A07 - ANEXA C3 - PLANURI SI SECTIUNE PROPUS.pdf
- A08 - ANEXA C3 - FATADE PROPUS.pdf
- A09 - ANEXA C4 - PLANURI SI SECTIUNE PROPUS.pdf
- A10 - ANEXA C4 - FATADE PROPUS.pdf
- CT 15 din 31.05.2022.pdf
- Decizie mediu 2.pdf
- IPJ.pdf
- Meridian.pdf
- MUNICIPIUL LUGOJ-1 APM.pdf
- 11 Caiet de sarcini sistem de alarmare si avertizare la efracție.pdf
- 12 Caiet de sarcini supraveghere video.pdf
- 13. Caiet sarcini sistem degivrare.pdf
- 14. Caiet sarcini instalatie masurat nivel apa.pdf
- 15. Caiet sarcini instalatii curenti slabi.pdf
- 16. Caiet sarcini instalatii electrice.pdf
- 17. Memoriu tehnic instalatii sanitare-vami.pdf
- 18. Caiet sarcini instalatii sanitare vami.pdf
- 19 Memoriu tehnic instalatii termice.pdf
- 20. Caiet sarcini instalati termice.pdf
- 3.Caiet de sarcini_executie lucrari pod de fier_aprilie 2024 -ACHIZITIE RELUATA.pdf
- 4.Formular Propunere tehnica_executie lucrari pod de fier februarie 2024.docx1

- Draft Contract Lucrari_executie lucrari pod de fier februarie 2024.pdf
- 5.Formulare si modele_executie lucrari pod de fier februarie 2024.doc1
- P. incadrare_DTOE.pdf
- PARTE DESENATA - PT_instalatii.pdf
- PARTE DESENATA CFDP.pdf
- FisaDate_DF1212792.pdf
- 21. Memoriu tehnic DTOE.pdf
- A11- TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE SI USI.pdf
- A12 - LISTE DOTARI SANITARE.pdf
- A13 - VEDERE POD - CONCEPT ILUMINAT.pdf
- A14 - DETALII D01 D02 SI D03.pdf
- A15 - DETALII D04 D05 SI D06.pdf
- A16 - DETALII D07 D08 D09.pdf
- A17 - DETALII D10 D11 SI D12.pdf
- A18 - DETALIU D13.pdf
- A19 - DETALIU D14.pdf
- A20 - DETALIU STALP DE ILUMINAT.pdf
- Planuri arhitectura si iluminat.pdf
- Aviz Cultura_Podul de fier_faza DTACPT.pdf
- 2.FISA TEHNICA 2 camere supraveghere.pdf
- 3.FISA TEHNICA 3 telemetrie nivel apa.pdf
- 1.FISA TEHNICA 1 cabluri degivrare.pdf
- 4.F3 lista cantitati lucrari degivrare completata.pdf
- AA_213668437_MUNICIPIUL LUGOJ_N.BALCESCU_UNIRII_FN.AVIZ.pdf
- AA_213668437_MUNICIPIUL LUGOJ_N.BALCESCU_UNIRII_FN.PLAN.pdf
- AVIZ 166 Orange.pdf
- DUAЕ_CERERE_277822.xml
- A02 - PLAN DE SITUATIE .pdf
- Expertiza tehnica pod de fier.pdf
- Raspuns consolidat solicitare de clarificari.pdf

Data publicarii	25.04.24	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.05.24	Pretul estimativ:	11.229.750,00 RON - 11.229.750,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prezenta procedură are ca obiect Executie lucrări de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare Pod de Fier peste râul Timiș în Municipiul Lugoj, județul Timiș" și prezintă beneficiile anticipate:

- asigurarea unei circulații rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort;
- îmbunătățirea accesului la rețeaua de drumuri și agenți economici din zona;
- diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea calității mediului;
- dezvoltarea zonei d.p.d.v. economic și social;
- dezvoltarea infrastructurii rutiere de bază a Municipiul Lugoj și a județului TIMIȘ.
- îmbunătățirea calității structurii de transport în municipiul LUGOJ
- venituri indirecte provenite din înființarea de noi activități economice și dezvoltarea activităților existente (efecte de antrenare ale investiției) având în vedere modernizarea celor 4 vami;
- crearea de noi locuri de muncă permanente și reducerea șomajului;
- reducerea numărului de accidente;
- economii din scăderea costului de exploatare (reducere consum carburanți per auto/an, reducere costuri exploatare autovehicule);
- economii din scăderea timpului de parcurs;
- creșterea ratei de folosire a drumurilor prin asigurarea legăturilor între aceste străzi traficul rutier va înregistra o intensificare, atât pentru transportul de călători cât și pentru cel de marfă;
- fluidizarea circulației pentru toate categoriile de vehicule;
- asigurarea unei mai bune interconexiuni și dezvoltare a localității;
- creșterea vitezei de transport;
- asigurarea unei politici de amenajare durabile a teritoriului prin dezvoltarea echilibrată a infrastructurii;
- susținerea unei dezvoltări regionale și contribuția la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației;
- valorificarea potențialului economic și turistic al zonei;
- reducerea emisiilor de noxe în atmosfera cu posibilitatea încadrării în limitele admisibile.

Podul rutier va fi adus în totalitate într-o stare care să corespundă cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 și anume, rezistența și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice, siguranța în exploatare, igiena, sănătatea oamenilor, protecția și reafacerea mediului. De asemenea, se vor asigura condițiile optime de transport auto și pietonal- siguranța și confort în condițiile dezvoltării durabile a Municipiul Lugoj, a județului TIMIȘ și a țării.

OBSERVAȚII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsă, numai prin SEAP, într-un termen de cel mult 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 și 2 din L 98/2016. În măsura în care solicit de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile AC vor fi publicate în SEAP în termen de 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin.1 și 2 din L 98/2016 AC urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin alte modalități de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile anterior termenului său, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/
