

"REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN BOLVASNITA SI VARCIOROVA, COMUNA BOLVASNITA, JUD CARAS-SEVERIN"

I.D.: 102078231

Documente participare:

- ACC_12210_DF1221188.pdf
- Formulare -Lucrari A.S. 08.2024 semnat.pdf
- Draft de contract A.S. 08.2024 semnat.pdf
- Caiet de sarcini A.S. 08.2024 semnat.pdf
- FisaDate_DF1224993.pdf
- PT - partea desenata semnat.pdf
- PT-parte scrisa 2 CAIETE DE SARCINI semnat.pdf
- Autorizatia de Construire - Reabilitare Strazi semnat.pdf
- Proiect pt autorizarea executarii lucrarilor de construire semnat.pdf
- PT - parte scrisa 1 semnat.pdf
- DTOE semnat.pdf
- Liste cantitati fara valori semnat.pdf
- DUAE_CERERE_295371.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1152324.pdf
- ACN_12210_COA_SCN1152324.pdf
- Clarificare din oficiu la Caietul de Sarcini semnat.pdf
- ACN_12210_CO_SCN1152324.pdf

Data publicarii	30.08.24	Coduri CPV	45233120-6 45233123-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.09.24	Pretul estimativ:	4.263.935,39 RON - 4.263.935,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente investiției „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN BOLVASNITA SI VARCIOROVA, COMUNA BOLVASNITA, JUD CARAS-SEVERIN”, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașata Fișei de date a achiziției. Investiția presupune reabilitarea si modernizarea străzilor din Comuna Bolvașnița, jud. Caras Severin, lungime totala modernizata : 2879 m. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 360/2019, elaborat de S.C. ARDRUM CONSULT S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractanta. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr. 1 din 06.02.2024. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 4.263.935,39 lei fără TVA si se compune din: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 4.194.223,97 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții si instalații 4.194.223,97 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 69.711,42 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 55.273,92 lei fără TVA 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santier 14.437,50 lei fără TVA Valoarea estimata in suma de 4.263.935,39 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând "cheltuieli diverse si neprevăzute". Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
