

## Execuție de lucrări în cadrul proiectului "Construire pod peste Raul Crasna, in Comuna Virsolt, judetul Salaj"

I.D.: 57702853

Documente participare:

- 1. Proiect tehnic si detalii de executie\_POD\_\_Part2.pdf
- 2. Instructiuni pt ofertanti -factori evaluare si pondere.pdf
- 1. Proiect tehnic si detalii de executie\_POD\_\_Part1.pdf
- 3. model contract lucrari.docx
- 4. Caiet de sarcini Virsolt\_pod\_.pdf
- 6. Modele formulare.doc
- FisaDate\_DF1112707.pdf
- DUAE\_CERERE\_118322.xml

---

Data publicarii	08.06.21	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	25.06.21	Pretul estimativ:	773.533,00 RON - 773.533,00 RON

---

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect executie de lucrari este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea executarii lucrarilor in sine pentru construirea unui pod localitatea Vârșolt, comuna Vârșolt, in cadrul proiectului "Construire pod peste Raul Crasna, in Comuna Virsolt, judetul Salaj". Durata de executie a contractului este de 12 luni calendaristice. Durata garantiei de buna executie este de 36 de luni calendaristice. Valoarea estimata totala este 773.533,00 lei fara TVA, structurate pe urmatoarele categorii bugetare: 4.1 Construcții și instalații RON 753.000,00 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 20.533,00 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de elaborare a acestuia fata de PT; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren - context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

---