
proiectare si executie lucrari "CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFUNCTIONALIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL FOSTA SCOALA GERMANA"

I.D.: 80730737

Documente participare:

- Plan topografic.pdf
- DALI - Scoala Germana cu anexa PNRR final.pdf
- anexa 1 - detalieri punctaj acordat.pdf
- anexa E6 - respectare principiu DNSH.pdf
- 3. Detalieri punctaj acordat -Anexa 1.docx
- Anexa 9F.docx
- FisaDate_DF1175646.pdf
- ModelContract_DF1175646.pdf
- model contract.odt
- modele formulare.docx
- parte desenata.rar
- Raport de expertiza tehnica Scoala Germana VULCAN semnat.pdf
- Raport si memoriu audit energetic Scoala Germana VULCAN semnat 1.pdf
- Ridicare topo CF CU.pdf
- DUAE_CERERE_216490.xml
- 2. Caiet de sarcini Scoala Germana.pdf
- clarificare.docx
- EN1045056.docx

Data publicarii	10.04.23	Coduri CPV	45262690-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.23	Pretul estimativ:	1.616.652,54 RON - 1.616.652,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit: Servicii de proiectare (PT+DDE+DTAC, asistenta Tehnica), verificare tehnica de specialitate si executie lucrari in cadrul proiectului "CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFUNȚIONALIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL FOSTA ȘCOALĂ GERMANĂ" Etapa 1: Elaborare proiect pentru autorizare executie lucrari si a proiectului de organizare a executiei lucrarilor; Etapa 2: Elaborare proiect tehnic+detalii de executie Etapa3:Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor Etapa 4: Executie Lucrari Durata totală a contractului de servicii va fi de 12 luni. Contractul va începe de la data semnării de către ultima parte. Documentația elaborată in etapa 1 va fi predată în termen de 1 luna de la semnarea contractului; Documentația elaborată în etapa 2 va fi predată în termen de 1 luna de la semnarea contractului si a Ordinului de începere a lucrarilor ; Serviciile de asistență tehnică aferente etapei 3 se vor derula pe parcursul execuției lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant. Durata de execuție a lucrărilor va fi stabilită de proiectant în etapa 2 - la momentul elaborării PT-ului. Executia lucrarilor de "CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFUNȚIONALIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL FOSTA ȘCOALĂ GERMANĂ" din etapa 4 nu poate depasi ca termen de executie 10 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Termenul limita pana la care Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări /informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
