

Executie lucrari (PT+executie) aferente obiectivului de investitie "Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara"

I.D.: 49889285

Documente participare:

- Caiet de sarciniAnexa.pdf
 - Avizeplanse. 1. Statii de reincarcare.pdf
 - Avizeplanse .2 Statii de reincarcare.pdf
 - Devizanexe-Statii de reincarcare.pdf
 - Studiu de fezabilitate-Statii de reincarcare.pdf
 - Draft Contract -Statii de reincarcare.pdf
 - Formulare- Statii de reincarcare.docx
 - FisaDate_DF1094978.pdf
 - DUAE_CERERE_84402.xml
-

Data publicarii 23.09.20 Coduri CPV 45223700-3 31681500-8 45232221-7 51110000-6 71323100-9

Termenul limita pentru depunere: 02.11.20 Pretul estimativ: 3.088.679,10 RON - 3.088.679,10 RON

Descriere: In baza contractului, se vor executa lucrări (PT+executie) aferente obiectivului de investitie "Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara" pentru un număr de 16 stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, astfel cum sunt acestea impuse in Caietul de sarcini si care va cuprinde următoarele activității: PTE + PAC + POE + Execuție lucrări + achiziție echipamente + verificare tehnică si mentenanță în perioada de garanție + suport tehnic, aferente obiectivului de investiție: "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara". Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel puțin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
