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Descriere: Durata	totală	a	contractului	(proiectare	şi	execuţie)	este	de	24	luni,	defalcate	astfel:	-
durata	efectivă	de	realizare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	4	luni	conform	etapelor	I.1,
I.2,	I.3	şi	I.5,	de	la	data	începerii	serviciilor	de	proiectare	menţionată	în	Ordinul	de	începere
a	serviciilor	de	proiectare;.	-	durata	execuţie	lucrări	este	de	20	luni	calendaristice	efective
de	la	data	începerii	execuţiei	lucrărilor	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a	lucrărilor.	Prin
acest	contract	se	vor	achiziţiona	servicii	şi	lucrări	(întocmire	proiect	tehnic	de	execuţie	cu
detalii	de	execuţie	(P.Th.+D.D.E.),	documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor	şi
autorizaţiilor,	inclusiv	obţinerea	acestora,	documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea
autorizaţiei	de	construire	(D.T.A.C),	documentaţie	tehnică	pentru	organizarea	execuţiei
lucrărilor	(D.T.O.E),	verificare	tehnică	a	documentaţiilor	tehnice,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	derulării	contractului	a	căror	valoare	estimată
este	13.975.906,98	lei	fără	T.V.A.,	defalcată	astfel:	2022	–	C	–	660	FOCŞANI	-	148.846,02	lei
(	proiectare)	-	35.653,81	lei	(	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului)	-	3.461.535,00	lei
(	execuţie	lucrări)	-	103.846,05	lei	(organizare	de	şantier)	Total	2022	–	C	–	660	FOCŞANI	=
3.749.880,88	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2022	–	C	–	660
FOCŞANI	(20%)	sunt	în	valoare	de	729.206,96	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea
estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2022	–	I	–	660	FOCŞANI	-	355.059,26	lei	(	proiectare)	-
89.216,21	lei	(	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului)	-	9.540.549,50	lei	(	execuţie
lucrări)	-	241.201,13	lei	(organizare	de	şantier)	Total	2022	–	I	–	660	FOCŞANI	=
10.226.026,10	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2022	–	I	–	660
FOCŞANI	(10%)	sunt	în	valoare	de	996.482,50	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea
estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2022	–	C.I	–	660	FOCŞANI	-	503.905,28	lei	(	proiectare)	-
124.870,02	lei	(	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului)	-	13.002.084,50	lei	(	execuţie
lucrări)	-	345.047,18	lei	(organizare	de	şantier)	Total	2022	–	C/I	–	660	FOCŞANI	=
13.975.906,98	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2022	–	C/I	–	660
FOCŞANI	sunt	în	valoare	de	1.725.689,46	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată
şi	nu	vor	fi	ofertate.	Clarificările	se	pot	solicita	cu	12	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere
a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	comunica	tuturor	operatorilor	economici
răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–	însoţite	de	întrebările	aferente	–	luând
măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a	solicitat	clarificările	respective,	prin
publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-	în	cadrul	anunţului	de	participare
aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi	clarificări".	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	6-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


