

Studiul de Fezabilitate - Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata-etapa II SRCF Timisoara - 2 loturi

I.D.: 46425463

Documente participare:

- FisaDate_DF1084251.pdf
- Anexa la instructiuni SF Moderniz poduripodete si tuneluri SRCF Tms 14.05.2020.pdf
- Model contract sectorial Lot 1 Poduri si podete.pdf
- Model contract sectorial Lot 2 Tunel.pdf
- Modele de formulare SF reab poduripodete si tuneluri 2 loturi.doc
- Caiet de sarcini SF Lot 2 Tunel.pdf
- Centralizator propunere financiara 2 Tunel.docx
- Caiet de sarcini SF Lot 1 Poduri si podete.pdf
- Centralizator propunere financiara Lot 1 Poduri.docx
- DUAE_CERERE_67483.xml
- Aviz conf necond clarificare din oficiu SF Lucr reab podupodete tuneluri SRCF Tms.pdf
- Clarificare din oficiu SF Lucr reab podupodete tuneluri SRCF Tms.pdf

Data publicarii	19.05.20	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.06.20	Pretul estimativ:	1.618.457,00 RON - 1.618.457,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative și reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect "matur", care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico - economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru reabilitarea podurilor, podețelor și tunelurilor de cale ferată. Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă, în termen și de calitate a cerințelor descrise în prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desfășurare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglementările legale naționale și europene aplicabile în materie, precum și acordurile internaționale AGTC și AGC, în vederea elaborării unei documentații complete a Studiului de Fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale (dacă sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fără a solicita Entității Contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajează să presteze servicii de calitate prin competență și profesionalism, în conformitate cu cerințele stabilite în cadrul legislativ și de reglementare național și european în vigoare. Totodată Contractantul va fi responsabil pentru identificarea și minimizarea riscurilor de implementare cât și de finalizare a Studiului de Fezabilitate. În urma derulării acestui contract, sunt așteptate de la Contractant Studiile de fezabilitate, realizate separat pentru fiecare obiectiv în parte (tratate unitar ca mod de abordare). Termen de răspuns la solicitarea de clarificari: în a 12-a zi calendaristică înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta răspunde doar la solicitările de clarificari transmise în termen. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari pana in a 20 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea aferenta din cadrul procedurii de atribuire derulata prin mijloace electronice.Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificari adresate prin alta modalitate de comunicare si raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termenul indicat. Valoarea estimata a achiziției este de 1.618.457 lei fără TVA, astfel (valori fără TVA) : Studiul de Fezabilitate -Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata-etapa II SRCF Timisoara lot 1 - Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata-etapa II SRCF Timisoara -poduri și podețe valoare estimată 1.461.259; Studiul de Fezabilitate - Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata-etapa II SRCF Timisoara lot 2 - Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata-etapa II SRCF Timisoara- tunel valoare estimată 157.198
