

## **Elaborare documentație tehnico-economică la faza de Proiect Tehnic (PT), asistență tehnică și execuție lucrări pentru proiectul "Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: b-dul Decebal - Piața Mihail Kogălniceanu - B-dul Traian - str. Fermelor - zona Pietricica", cod SMIS 124829 ;**

I.D.: 39607125

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1069030.pdf
- CAIET DE SARCINI COD SMIS 124829.pdf
- FORMULARE .docx
- PROIECT CONTRACT citit.doc
- DUAE\_CERERE\_42263.xml
- 1\_Anexa1HCL 235.pdf
- 2\_Anexa1HCL 235.pdf
- 3\_Anexa1HCL 235.pdf
- Solicitari clarificari si raspunsuri.pdf
- EN1014629.docx

---

Data publicarii	07.11.19	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.12.19	Pretul estimativ:	3.496.036,40 RON - 3.496.036,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Vor fi realizate următoarele activități : - Elaborarea documentațiilor tehnico - economice faza proiect tehnic, inclusiv documentația tehnică pentru autorizația de construcție pentru realizarea obiectivului de investiții ( documentația tehnico - economică faza proiect tehnic, inclusiv documentația tehnică pentru autorizația de construcție pentru realizarea obiectivului de investiții elaborată) - Ianuarie 2020 - Aprilie 2020; - Obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc necesare pentru execuția lucrărilor ( autorizatii, avize, acorduri necesare pentru execuția lucrărilor) - Martie 2020 - Aprilie 2020; - Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verficatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații - este în sarcina Beneficiarului (Proiect tehnic și detalii de execuție verificate de către specialiști verficatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații) - Aprilie 2020; - Execuția lucrărilor și asigurarea accesului la servicii conexe (asistență tehnică, supervizare) - Documentația tehnică pusă în operă - Mai 2020 - Martie 2021; - Furnizare, montaj echipamente pentru îndeplinirea obiectivului Autorității Contractante - Sistem telegestiune funcțional, personal instruit în utilizarea acestuia - Ianuarie 2021 - Martie 2021; - Obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc necesare pentru funcționarea/exploatarea obiectivului de investiții. Livrarea documentației pentru atribuirea serviciului de operare și mentenanță - Toate autorizațiile, avizele, acordurile necesare pentru funcționarea/exploatarea obiectivului de investiții obținute; documentație de atribuire servicii operare și întreținere livrată - Ianuarie 2021 - Martie 2021; - Darea în exploatare/punerea în funcțiune - Obiectivul de investiții utilizat conform destinației stabilite - Aprilie 2021 Durata de prestare a serviciului, respectiv execuție lucrări, furnizare, montaj, testare, punere în funcțiune echipamente/bunuri/dotări începe din momentul emiterii Ordinului de începere a activitatilor contractului, ce va fi comunicat Prestatorului după constituirea garanției de bună execuție, în condițiile HG nr.395/2016 și se va încheia la data de 30.04.2021, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

