
I.D.:	93013983

Contract	de	prestări	servicii	de	dirigenţie	de	şantier	pentru
realizarea	obiectivului	"Modernizare,	echipare	parc	comuna
Cocora,	judeţul	Ialomiţa"

Data
publicarii

08.02.24 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.02.24	10:00 Pretul	estimativ: 4.948,00	RON	-	4.948,00	RON

Descriere: Se	doreşte	achiziţionarea	de	servicii	de	dirigenţie	pentru	următoarele	specialităţi:	-	instalaţii
electrice;	-	instalaţii	sanitare.	Dirigintele	de	şantier	îşi	va	desfăşura	activitatea	ca
reprezentant	al	Beneficiarului	în	relaţiile	cu	Proiectantul	şi	Executantul	Lucrării,	în	derularea
contractului	de	lucrări,	cu	respectarea	prevederilor	din	capitolul	VIII	al	O.M.D.R.T
nr.1496/2011.	Diriginţii	de	specialitate	îşi	vor	exercita	atributiunile	în	următoarele	faze	ale
investiţiei:	Faza	I	-	IN	PERIOADA	EXECUTIEI	LUCRARILOR	1)	Verifice	existenta	documentelor	de
certificare	a	calitatii	produselor	pentru	constructii,	respectiv	corespondenta	calitatii
acestora	cu	prevederile	cuprinse	in	proiecte;	2)	La	predarea-primirea	amplasamentului	va	fi
Intocmit	Procesul	Verbal	de	predare	a	amplasamentului	care	va	contine	mentiuni	referitoare
la	constructiile	sau	instalatiile	aflate	pe	amplasament	sau	în	subsol	şi	termenele	de
eliberare.	3)	Predarea	către	Constructor	a	terenului	rezervat	pentru	organizarea	de	şantier
(daca	este	cazul).	Dirigintele	de	şantier	are	obligatia	de	a	verifica	valoarea	cheltuielilor
pentru	organizarea	de	şantier,	va	solicita	constructorului	să	prezinte	devizul	ofertă	pentru
organizarea	de	şantier	în	limita	sumei	cuprinse	în	oferta	financiară,	respectiv	cheltuielile
necesare	în	vederea	creerii	conditiilor	de	desafsurare	a	activitatii	de	constructii	-	montaj,
taxele	necesare	obtinerii	autorizatiei	de	constructie	provizorie,taxe	de	conectare	la	utilitati,
etc.	Totodata	Dirigintele	de	Santier	va	dispune	locul	de	amplasare	al	panourilor	de
identificare	aI	constructiei/	Investitiei.	4)	Studierea	proiectului,	caietelor	de	sarcini,
tehnologiilor	si	procedurilor	prevazute	pentru	realizarea	constructiei,	verificarea	existentei
tuturor	pieselor	scrise	si	desenate,	corelarea	acestora,	respectarea	reglementarilor	cu
privire	la	verificarea	proiectelor	de	catre	verificatori	atestati,	verificarea	existentei	in	proiect
a	prevederilor	privind	fazele	determinante	precum	si	a	programului	de	control	al	calitatii,
verificarea	existentei	tuturor	avizelor,	acordurilor,	precum	si	respectarea	prevederilor	legale
privind	documentatia	tehnica	5)	Asigurarea	implementarii	unui	sistem	eficient	de	informare,
comunicare	si	raportare	intre	Beneficiar,	Constructor,	Proiectant	6)	Interzic	utilizarea
produselor	pentru	constructii	fara	certificate	de	conformitate,declaratii	de	conformitate	sau
agrement	tehnic;	7)	Interzic	utilizarea	de	procedee	si	echipamente	noi,	neagrementate
tehnic	sau	cu	agremente	tehnice	(la	care	avizul	tehnic	a	expirat;	8)	Examinarea	Programului
de	constructie	a	Constructorului	si	necesarului	de	echipament	asociate.	9)	Verificarea	si
aprobarea	procedurilor	QA/QC	a	Constructorului	si	a	Planului	de	asigurare	a	calitatii,	a
procedurilor	de	proces	pentru	lucrarea	respectiva.	Programul	de	verificari	pe	faze	de
receptie/determinante	trebuie	sa	fie	vizat	de	Inspectoratul	Teritorial	de	Stat	in	Constructii.
10)Verificarea	respectarii	normelor	de	protectia	muncii.	etc


