

## **Contract de prestări servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea obiectivului "Modernizare, echipare parc comuna Cocora, județul Ialomița"**

I.D.: 93013983

Data publicării	08.02.24	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	14.02.24 10:00	Pretul estimativ:	4.948,00 RON - 4.948,00 RON

Descriere: Se dorește achiziționarea de servicii de dirigenție pentru următoarele specialități: - instalații electrice; - instalații sanitare. Dirigințele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu Proiectantul și Executantul Lucrării, în derularea contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor din capitolul VIII al O.M.D.R.T nr.1496/2011. Diriginții de specialitate își vor exercita atribuțiile în următoarele faze ale investiției: Faza I - IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR 1) Verifice existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; 2) La predarea-primirea amplasamentului va fi Intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau în subsol și termenele de eliberare. 3) Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de șantier (daca este cazul). Dirigințele de șantier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de șantier, va solicita constructorului să prezinte devizul ofertă pentru organizarea de șantier în limita sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv cheltuielile necesare în vederea creerii conditiilor de desafsurare a activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie,taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigințele de Santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ Investitiei. 4) Studiarea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica 5) Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar, Constructor, Proiectant 6) Interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,declaratii de conformitate sau agrement tehnic; 7) Interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice (la care avizul tehnic a expirat; 8) Examinarea Programului de constructie a Constructorului si necesarului de echipament asociate. 9) Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de verificari pe faze de proceduri/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii. 10)Verificarea respectarii normelor de protectia muncii. etc