

"Rest de executat pentru proiectul "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE CICLIȘTI ȘI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU - ETAPA 1"

I.D.: 49456795

Documente participare:

- 2.Caiet de sarcini..pdf
- 1.Contract Bolintin Vale Rest de executat.docx
- 3.Formulare Rest de executat.docx
- Cantitati lucrari rest de executat.docx
- FisaDate_DF1094149.pdf
- DUAE_CERERE_83959.xml
- EN1022030.docx

Data publicarii	08.09.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.09.20	Pretul estimativ:	6.010.762,20 RON - 6.010.762,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune executia lucrarilor. aferente categoriilor de lucrari „Terasamente, Suprastructura drum, Parcari, Trotuare, Canalizatie subterana cabluri, Canalizare pluviala,, pe anumite strazi din cadrul proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE CICLIȘTI ȘI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, ÎN ORAȘUL BOLINTINVALE, JUDEȚUL GIURGIU - ETAPA 1 Conform Caietului de sarcini, tronsoanele de străzi pe care mai sunt de finalizat lucrari (Terasamente, Suprastructura drum, Parcari, Trotuare, Canalizatie subterana cabluri, Canalizare pluviala sunt urmatoarele: 1.Strada Agricultori , 2 Strada Bisericii ,3 Strada Florilor ,4 Strada General Praporgescu ,5 Strada 1 Mai ,6 Strada Poenari ,7 Strada Mieilor ,8 Strada Belșugului ,9 Strada Stadionului ,10 Strada Republicii ,11 Strada 23 August ,12 Strada Soldat Vânătoru ,13 Strada 5 ,14 Strada 1 ,15 Strada 19 ,16 Strada Justiției ,17 Intrarea Republicii ,18 Intrarea Poarta Luncii . Precizam ca pentru străzile mentionate mai sus au fost executate lucrari, fiind vorba de rest ramas de executat, lucrari ce trebuiesc realizate in coordonare cu executantul existent al contractului initial de lucrari. Termenul de execuție a lucrărilor este de 30 de zile.
