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Servicii	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul
Creşterea	eficienţei	energetice	moderate	la	Sala	de	sport	a
Liceului	Tehnologic	"Matei	Basarab",	Caracal,	judeţul	Olt"

Documente	participare:
FisaDate_DF1175485.pdf
PAD_sala	de	sport	LICEUL	Matei	Basarab.PDF
Referat	calitate	cerinta	A1	verificare	DALI.pdf
Referat	calitate	cerinte	A	B	C	D	E	F	verificare	DALI.pdf
Referat	calitate	cf.	Lg.	10	cerinte	B1	Cc	D	F	verificare	DALI.pdf
Referat	instalatii	sanitare	verificare	DALI.pdf
Referat	instalatii	termice	verificare	DALI.pdf
Studiu	utilizare	surse	alternative_	Sala	de	sport.pdf
Audit	energetic	Sala	sport	Matei	Basarab	1.pdf
Caiet	de	sarcini	PNRR	733_Sala	de	sport.pdf
Clasare	Mediu_	Sala	de	sport.pdf
CU	SALA	DE	SPORT.pdf
DALI	_PARTEA	SCRISA_Sala	de	sport.pdf
Dali	parte	desenata	_	Sala	de	sport.pdf
Draft	contract_PNRR_733_Sala	de	sport.pdf
Expertiza	Tehnica	-	Matei	Basarab	sala	sport	1.pdf
extras	cf	liceu	Matei	Basarab.PDF
FORMULARE	PS	PNRR	733_sala	de	sport.docx
Incheiere	autentificare	CF	LICEU	Matei	Basarab.PDF
DUAE_CERERE_217651.xml

Data
publicarii

04.04.23 Coduri	CPV 45453000-7	45300000-0	45321000-3	45331100-7	45421000-4
71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.05.23 Pretul
estimativ:

1.072.912,00	RON	-	1.072.912,00	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	Creşterea	eficienţei	energetice
moderate	la	Sala	de	sport	a	Liceului	Tehnologic	"Matei	Basarab",	Caracal,	judeţul	Olt"
presupune	realizarea	următoarelor	etape:	Etapa	I	(	2	luni):	o	Realizarea	documentaţiei
tehnico-economice	pentru	fazele	DTAC	+	DTOE	+	PT,	inclusiv	scenariul	de	siguranţă	la	foc	şi
DDE.	o	Obţinerea	avizelor	în	numele	beneficiarului.	o	Costurile	de	eliberare	a	avizelor	sunt	în
sarcina	beneficiarului.	Etapa	II	(12	luni):	o	Execuţia	lucrarilor;	o	Asigurarea	serviciilor	de
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor	(cu
extindere	în	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor),	participarea	la	fazele	determinante,
participarea	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi	la	recepţia	finală	şi	participarea	la
elaborarea	Cărţii	tehnice	a	construcţiei	conform	normelor	legale	în	vigoare,	actualizarea
proiectului	tehnic	de	execuţie	împreuna	cu	executantul	lucrării,	la	data	finalizării	lucrărilor	-
"as	built"	în	conformitate	cu	prevederile	HG	273/1994,	în	conformitate	cu	prevederile
caietului	de	sarcini.	Durata	contractului	este	de	15	luni	şi	cuprinde:	perioada	de	14	luni	(2
luni	proiectare	+	12	luni	execuţie	lucrări),	perioada	de	15	zile	aferentă	verificării
documentaţiilor	tehnice,	prin	grija	autorităţii	contractante,	de	către	verificator	de	proiecte
autorizat,	obţinerea	avizelor	şi	emiterea	autorizaţiei	de	construire	şi	perioada	de	15	zile
pentru	emiterea	facturii	finale	şi	recepţia	la	terminarea	lucrărilor.	Perioada	de	garantie	a
lucrarilor	este	de	60	de	luni.	Garantia	utilajelor,	echipamentelor	tehnologice	si	functionale
care	necesita	montaj	este	cea	data	de	producator.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160
alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la
care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	12	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate
cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
Autoritatea	Contractanta	stabileste	ca	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


