

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT, DTAD/DTAC și DTOE, pentru “Modernizare coridor de mobilitate nord-sud II: str. Kossuth Lajos, str. Andrei Șaguna, str. Gheorghe Lazăr, str. Tudor Vladimirescu și str. Fabricii”

I.D.: 99202507

Data publicarii	27.06.24	Coduri CPV	79930000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.134.453,78 RON - 1.134.453,78 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă dorește achiziționarea serviciului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT, DTAD/DTAC și DTOE, pentru “Modernizare coridor de mobilitate nord-sud II: str. Kossuth Lajos, str. Andrei Șaguna, str. Gheorghe Lazăr, str. Tudor Vladimirescu și str. Fabricii” În cadrul contractului se vor presta următoarele servicii/activități și se vor elabora următoarele documentații: Etapa I:-Studiu de fezabilitate cu elemente specifice din DALI și deviz general, elaborat în conformitate cu prevederile art. 8 din HG nr. 907/2016, inclusiv studii de specialitate necesare (STUDIUL DE TRAFIC, studiu topografic vizat de OCPI, studio geotehnic, studii hidrologice, calcul de debite, studii de coexistența, audit energetic și luminotehnic, orice alte studii necesare)-Expertiza tehnica pentru toate lucrarile (activitatile) din cadrul proiectului care necesită expertizare (infrastructura rutiera, poduri, pasaje, ziduri de sprijin, stabilizari, etc)-Documentațiile tehnice și studii necesare în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor/autorizațiilor, inclusiv a acordurilor/avizelor de mediu; -orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii (dacă este cazul), -verificarea tehnică de calitate a documentației la faza Studiu de fezabilitate cu elemente specifice din DALI Etapa II- PROIECT TEHNIC pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC), DTOE;- Avize și acorduri necesare în faza PT;- Proiect tehnic și detalii de execuție, elaborate în conformitate cu art. 11 din HG nr. 907/2016; - Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, conform HG 925/1995, art. 7 din Regulament;Notă!: Proiectantul va acorda beneficiarului, în prețul contractului, asistență tehnică în perioada derulării procedurii de achiziție publică a contractului de lucrări, precum și pentru întocmirea documentației suport și asistența solicitată pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare.Nota! În baza art. 13, alin (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verifcatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica și ștampila proiectele întocmite de el sau proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică. În acest sens, verificatorul/verificatorii de proiecte vor fi cooptați în baza unui acord/contract de subcontractare sau de asociere. Etapa III- Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (inclusiv participarea la fazele determinante incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții), pe toată durata de implementare a proiectului, cât și întocmirea de documente necesare pe parcursul derulării contractului de finanțare, (dacă va fi cazul). Durata executării lucrărilor este estimată la 36 luni. - Elaborarea proiectului „as built”, care va intra în componența cărții tehnice a construcției.Prestatorul va asigura toate serviciile menționate în Tema de proiectare nr. 69841 din 12.09.2023 și din Caietele de sarcini nr. 69844 din 12.09.2023 și nr. 86522 din 02.11.2023.

