
I.D.:	83672507

Contract	de	achiziţie	publică	de	servicii	de	proiectare	şi
verificare	tehnică	a	proiectelor,	certificarea	performanţei
energetice	a	clădirii,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	şi	execuţia	lucrărilor	de
construire	în	cadrul	proiectului“Creşterea	eficienţei	energetice
şi	refuncţionalizarea	pavilionului	I1	din	cadrul	centrului	de
servicii	sociale	Tg	Frumos"

Documente	participare:
Declaratie	DNSH_Tg.	Frumos.pdf
FisaDate_DF1182479.pdf
Sectiunea	III	-	Caiet	de	sarcini	nr.21278_19.06.2023.pdf
P.C.R.01.pdf
P.S.01.pdf
P.S.02.pdf
P.Z.01.pdf
D.A.L.I..pdf
Avize	faza	D.A.L.I..pdf
SECTIUNEA	V	-	FORMULARE	SI	MODELE	DE	DOCUMENTE.doc
Sectiunea	IV	-	Proiect	de	contract.pdf
Certificat	urbanism	Tg.	Frumos	-	PNRR.pdf
DUAE_CERERE_225754.xml
CLARIFICARE	DIN	OFICIU	NR.26761_04.07.2023.pdf
EN1047053.docx
RASPUNS	CONSOLIDAT	NR.	27446.pdf

Data
publicarii

21.06.23 Coduri	CPV 45000000-7	45260000-7	45300000-0	45320000-6	45321000-3
45453000-7	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.23 Pretul
estimativ:

3.537.312,52	RON	-	3.537.312,52	RON



Descriere: Contract	de	achiziţie	publică	de	servicii	de	proiectare	şi	verificare	tehnică	a	proiectelor,
certificarea	performanţei	energetice	a	clădirii,	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	şi	execuţia	lucrărilor	de	construire	în	cadrul	proiectului
“Creşterea	eficienţei	energetice	şi	refuncţionalizarea	pavilionului	I1	din	cadrul	centrului	de
servicii	sociale	Târgu	Frumos",	cod	proiect	C5-B2.1.a-690	-	conform	Caiet	de	sarcini.	Durata
de	realizare	a	investitiei:	Durata	estimata	de	realizare	pentru	PAC+PT+CS+DE	si	Executie
lucrari	este	de	15	luni	din	care:	•	3	luni	proiectare	din	momentul	emiterii	Ordinului	de
incepere	a	serviciilor;	•	12	luni	executie	lucrari	de	construire	din	momentul	emiterii	Ordinului
de	incepere	al	lucrarilor.	•	12	luni	pentru	serviciile	de	asistenta	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	durata	executiei	lucrărilor,	din	momentul	emiterii	Ordinului	de	incepere	al
lucrarilor.	Nota:	Durata	estimata	de	realizare	a	PTH	(3	luni),	NU	cuprinde	şi	perioada	în	care
documentaţiile	sunt	în	verificare	la	avizatori,	respectiv	I.G.S.U.	şi	Primaria	Orasului	Targu
Frumos,	în	vederea	obtinerii	avizului	de	securitate	la	incendiu	si	a	autorizaţiei	de	construire.
In	calculul	perioadei	de	realizare	a	PTH	se	vor	lua	în	calcul	toate	perioadele	necesare
completarii	documentaţiilor	de	catre	proiectant,	ca	urmare	a	solicitarilor	venite	din	partea
avizatorilor.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,	cu	respectarea	termenului
limita	stabilit	de	autoritatea	contractanta	in	instructiunile	catre	ofertanti/candidati	-
Sectiunea	I.3)	Comunicare,	respectiv	numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	10	zile.	Raspunsurile	la
solicitarile	de	clarificari	cu	privire	la	documentatia	de	atribuire	vor	fi	publicate	în	SEAP,	la
Sectiunea	"Lista,clarificari,	notificari	si	decizii"	din	cadrul	anuntului	de	participare	simplificat.
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii
economici	până	la	termenul-limită	stabilit	conform	art.	27	alin	(3)	din	HG	395/2016.
Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări
/	informaţiilor	suplimentare,	după	cum	urmează:	-	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


