

Construire Școală Livada și construire Grădiniță cu program normal Livada, comuna Mera- Rest de executat

I.D.: 66649467

Documente participare:

- Rest de executat Scoala Livada fara valori-semnat.pdf
- FisaDate_DF1138875.pdf
- Declaratie functii decizie-semnat.pdf
- Formulare M-semnat.docx
- Draft contract Lucrari constructii-semnat.doc
- planse Gradinita Livada-semnat.pdf
- PT Gradinita Livada-semnat.pdf
- rest de executat Gradinita Livada fara valori-semnat.pdf
- Planse PT Scoala Livada-semnat.pdf
- PT Scoala Livada-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_162021.xml

Data publicarii	28.02.22	Coduri CPV	45214220-8
Termenul limita pentru depunere:	15.03.22	Pretul estimativ:	981.473,85 RON - 981.473,85 RON

Descriere: Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor privind restul de executat pentru: "CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ LIVADA ȘI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL LIVADA, COMUNA MERA, JUDEȚUL VRANCEA" pentru următoarele obiective: - Lot 1 - Construire Școala primară Livada, comuna Mera, județul Vrancea"; Rest de executat; - Lot 2 - Construire Grădiniță cu program normal Livada, comuna Mera, județul Vrancea";- Rest de executat; - Activitățile din execuția lucrărilor ce vor face obiectul contractului de lucrari sunt următoarele: - Execuția de lucrări conform restului de executat rezultat în urma raportului de evaluare extrajudiciară și conform noilor devize actualizate ale proiectantului. Valoarea estimată totală lucrărilor care urmează să fie executate în urma finalizării prezentei proceduri este de 981.473,85 lei fara TVA, fiind compusa din: LOT 1- Construire Școala primară Livada, comuna Mera, județul Vrancea"; Rest de executat" conform referatului de necesitate nr. 12969/31.12.2021 rezulta o valoare de 596.624,49 lei fara TVA. fiind compusă din următoarele valori: -596.624,49 lei fără T.V.A. (afertă componentei de lucrări) Nr. Crt. Denumirea capitolului Valoare fara T.V.A. (Lei) 1.2. Amenajarea terenului 0,00 1.3. Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 4.1. Constructii si instalatii 593.024,49 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1500,00 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 2100,00 TOTAL VALOARE - C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 596.624,49 LOT 2 - Construire Grădiniță cu program normal Livada, comuna Mera, județul Vrancea";- Rest de executat" conform referatului de necesitate nr. 12969/31.12.2021 rezulta o valoare de 384.849,36 lei fără T.V.A. fiind compusă din următoarele valori: - 384.849,36 lei fără T.V.A. (afertă componentei de lucrări) Nr. Crt. Denumirea capitolului Valoare fara T.V.A. (Lei) 1.2. Amenajarea terenului 0,00 1.3. Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 4.1. Constructii si instalatii 381.729,36 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1500,00 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1620,00 TOTAL VALOARE - C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 384.849,36 Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații în legatură cu documentația de atribuire este de 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 5 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor.
