

Proiectare si executie: “MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE IN PORTUL LUMINIȚA

I.D.: 59769359

Documente participare:

- EN1030173.docx
- Raspuns consolidat CN ACN SA.pdf
- 2021Formulare_rev1 PE LUMINITA.doc
- Acord contractual.pdf
- Formulare.pdf
- FisaDate_DF1116906.pdf
- Caiet_sarcini.pdf
- Instructiuni_ofertanti.pdf
- Volumul OK 2.2_Piese desenate Luminita.pdf
- Volumul 1.1_ET Hidro Luminita.pdf
- model_contract.pdf
- Volumul 5_Studiu geotehnic Luminita.pdf
- Volumul 1.2_ET Drum Luminita.pdf
- Volumul 4_Studiu topo-batimetric Luminita.PDF
- ok_Volumul 2.1_Piese scrise Memoriu SF Luminita_rev 04-1-147.pdf
- Hotarare_guvern.pdf
- AVIZE ACORDURI.zip
- Coperta.pdf
- DUAЕ CERERE_121101.xml

Data publicarii	05.07.21	Coduri CPV	45241000-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.08.21	Pretul estimativ:	71.864.474,88 RON - 71.864.474,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: PROIECTARE: Faza I-a de proiectare: ELABORARE DOCUMENTATII SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: a) Studiu Topografic – vizat OCPI; b) Studiu Batimetric; c) Studiu Geotehnic; d) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; e) Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTCU); f) Documentatii pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv documentatiile necesare obtinerii/actualizarii (dupa caz) avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA); g) Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC – PAC) verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; Faza I de proiectare cuprinde si toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) facute de Antreprenor pentru a obtine in numele Beneficiarului a urmatoarelor documente: - Certificatul de Urbanism – pentru executie lucrari; - Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv obtinerea /actualizarea (dupa caz) avizului de Gospodarire a Apelor; - Autorizatia de construire (pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii). In cazul in care bransamentele la utilitati si instalatiile de utilizare necesita autorizatii de construire distincte fata de cea obtinuta pentru investitia de baza, Antreprenorul va face toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) pentru obtinerea acestora in numele Beneficiarului. - Faza a II-a de proiectare: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI EXECUȚIE: Executia lucrarilor autorizate se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii si cu documentatiile tehnico-economice intocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervizor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE A.C.N.) In cadrul obiectivului de investiții sunt propuse atât lucrări de reabilitare a obiectelor existente cât și lucrări de construcții a unor obiective noi propuse, astfel: Modernizarea și extinderea capacității de operare a portului are in vedere realizarea următoarelor lucrări de reabilitare: •Modernizarea drumurilor de acces spre port și mutarea drumului la dane prin spatele platformelor de operare pentru a nu limita lățimea acestora; •Reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente; .Consolidarea și betonarea întregii suprafețe portuare împrejmuite; Realizarea de obiective noi presupune : •Extinderea capacității de operare a portului prin execuția a 4 dane noi. •Asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul portuar la cotele proiectate; •Execuția împrejmuirii și securizarea incintei portuare cu senzori de mișcare și sistem video de supraveghere. •Execuția unei clădiri administrative pentru personalul responsabil cu monitorizarea și managementul activităților pe platformele portului; •Asigurarea utilităților (apă și energie) la dane și la clădirea administrativă; •Asigurarea instalațiilor și dotărilor P.S.I. •Execuția rețelei de canalizare și montarea unei stații de epurare monobloc; •Asigurarea sistemului de colectare ape de suprafața de pe platformele portuare. •Asigurarea iluminatului incintei portuare. Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare: 1.Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2.Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare : 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3.Entitatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare. 4.La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.
