

Reabilitarea și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin - Proiectare

I.D.: 52620160

Documente participare:

- 03_PROPUNERE.pdf
- 04_REZISTENTA.pdf
- 05_CORP C1.pdf
- 06_CORP C2.pdf
- 07_CORP C3.pdf
- 08_CORP C4.pdf
- 10_CORP C6.pdf
- 11_INSTALATII ELECTRICE.pdf
- 12_INSTALATII MECANICE.pdf
- 09_CORP C5.pdf
- Caiet de sarcini PT Centru de Sanatate SanmartinSemInreg.pdf
- ContractModelCentruDeSanatateSanmartin.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- Modele formulare.doc
- 01_PARTE SCRISA.pdf
- 01_RELEVEU.pdf
- Aviz HarGaz.pdf
- 02_PLAN DE SITUATIE PROPUNERE 550x297.pdf
- Aviz Harviz.pdf
- AvizElectricaSanmartin.pdf
- Centru de sanatate APPM.PDF
- Notificare ISU.PDF
- 01_EXPERTIZA TEHNICA.pdf
- 02_STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- 04_STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA FOLOSIRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE.pdf
- 05_RAPORT DE AUDIT ENERGETIC.pdf
- 03_Plan de situatie topografic Centru de sanatate Sanmartin OCPI.pdf
- FisaDate_DF1102391.pdf
- DUAE_CERERE_96968.xml

Data publicarii	15.12.20	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.01.21	Pretul estimativ:	143.500,00 RON - 143.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prestatorului se recomandă inspectarea amplasamentului, înainte de întocmirea ofertei, în vederea evaluării aspectelor/condițiilor existente pe teren, care ar putea influența derularea investiției. În acest caz, Prestatorul va întreprinde un studiu detaliat al tuturor datelor din teren, va acorda o atenție specială caracterului suficient al investigațiilor și necesității investigațiilor adiționale, dacă este cazul. Documentațiile pe care prestatorul le va realiza și serviciile pe care le va presta, dar fără a se limita la acestea, sunt descrise, ca cerințe minimale, în cele ce urmează: Documentații necesare obținerii avizelor, acordurilor, solicitate prin Certificatul de urbanism, sau legislația incidentă, și obținerea, acestora, în numele beneficiarului (inclusiv documentații verificate/studii pentru protecția/devierea utilităților identificate și afectate de lucrările proiectate). Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de execuție (PAC), conform prevederilor în vigoare - verificat de verificatori de proiecte atestați; Proiectul Tehnic de Execuție, însușit de expert și verificat de verificatori de proiecte atestați — elaborat în baza condițiilor menționate în avizele și acordurile obținute, respectând conținutul cadru prevăzut de legislația în vigoare, (inclusiv proiecte tehnice cu detalii de execuție pentru protecția/devierea utilităților identificate și afectate de lucrările proiectate). Devizul general va fi actualizat la nivel de Proiect Tehnic. Proiectantul va răspunde pentru listele de cantități întocmite; Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică: Documentații tehnice, necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiete de sarcini pe specialități și Listele Formulare F1-F6, prevăzute de legislația în vigoare; În perioada de derulare a procedurilor de achiziție publică pentru selectarea executantului lucrărilor vor fi elaborate inclusiv răspunsuri la clarificările solicitate de agenții economici interesați. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: - Participarea proiectantului la predarea amplasamentului și a bornelor de reper amplasate în urma ridicărilor topografice; - Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect; - Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatorii atestați de proiecte; - Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți, beneficiari, etc. la soluțiile tehnice proiectate; - Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calității lucrărilor de execuție; - Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor; - Participarea proiectantului la ședințe de progres organizate de beneficiar, - În perioada de execuție și de garanție vor fi elaborate, după caz, Dispoziții de șantier. Dispozițiile de șantier care aduc modificări, din motive obiective, proiectului, caietului de sarcini sau Listelor de cantități, vor fi realizate de proiectant și însușite de verificatori de proiecte, și cu acordul scris al beneficiarului. Dispozițiile vor fi însoțite de avizări/verificări/justificări, planșe și liste cu cantități de lucrări aferente (NCS/NR) în termen de maxim 15 zile de la data primirii notificării (proces verbal, notă de constatare, etc...); Anterior recepției la terminarea lucrărilor vor fi elaborate și predate inclusiv Planșele post execuție și Raportul proiectantului privind executarea lucrărilor necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; - Dacă de la data finalizării proiectului și obținerii Autorizației de construire până la data inițierii procedurii de atribuire a contractului de lucrări apar modificări ale legislației incidente, sau datorită contractării și executării eșalonate a lucrărilor, la documentația tehnico economică privind execuția lucrărilor se vor efectua completări, sinteze, actualizări ale documentațiilor ce fac obiectul prezentului contract, în termen rezonabil stabilit de către achizitor. Actualizarea Devizului General la solicitarea beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații: - La data supunerii spre aprobare a documentației Tehnico economice; La data solicitării Autorizației de construire, după caz; - La data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări; - După încheierea contractului de achiziție, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/lucrărilor de intervenții; - La data întocmirii sau modificării de către Ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții.
