

Executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Borolea, Sarata-Basarab, Comuna Hănești, județul Botoșani"

I.D.: 94494979

Documente participare:

- EDILITARE PARTE DESENATA II-semnat.rar
- EDILITARE PARTE DESENATA I-semnat.rar
- EDILITARE PTH - PARTE SCRISA II-semnat.pdf
- EDILITARE PTH - PARTE SCRISA I-semnat.pdf
- REFERAT - A1.A2-semnat.pdf
- FisaDate_DF1207418.pdf
- Caiet_sarcini alimentare cu apa comuna Hanesti-semnat.pdf
- LISTE DE CANTITATI-semnat.pdf
- INSTALATII ELECTRICE-semnat.rar
- REZISTENTA-semnat.rar
- CONTRACT DE LUCRARI sistem alimentare cu apa comuna Hanesti-semnat.pdf
- Formulare sistem alimentare cu apa comuna Hanesti-semnat.docx
- DUAE_CERERE_268889.xml
- Raspuns consolidat_solicitare de clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	13.03.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.04.24	Pretul estimativ:	4.300.749,69 RON - 4.300.749,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Procedura de achiziții organizată de către Autoritatea contractantă – comuna Hănești, are ca obiect atribuirea contractului de lucrări în cadrul proiectului "Înființare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Borolea, Sarata-Basarab, Comuna Hanesti, județul Botoșani", finanțat prin Anghel Saligny, conform documentatiei tehnice intocmite de proiectantul S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L., atasate (proiect tehnic si detalii de execuție, partea scrisa si partea desenata). Lucrările proiectate sunt amplasate in satele Borolea si Sarata-Basarab din comuna Hanesti, județul Botoșani. Lucrările aferente proiectului de investiții sunt amplasate majoritar in trama stradala pe terenuri aflate in proprietate publică a comunei Hanesti, județul Botoșani. Valoarea estimata este de 4.300.749,69 lei fără TVA si se compune din: Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului- 30.000,00 Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază total din care- 4.220.749,69 4.1. Construcții și instalații-3.945.560,44 4.1.1 Pentru care exista standard de cost- 3.945.560,44 4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost- 0,00 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale- 13.104,25 4.2.1 Pentru care exista standard dc cost- 13.104,25 4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost- 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai- 262.085,00 4.3.1 Pentru care exista standard de cost- 262.085,00 4 3.2 Pentru care nu exista standard de cost- 0,00 Capitolul 5.1 Organizare dc șantier -50.000,00 5.1.1 Lucrări dc construcții și instalații aferente organizarii de șantier- 50.000,00 Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata in devizul general, acestea putând fi accesate, după caz, in funcție de necesități, prin modificarea contractului, in condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 11. Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este cu cel puțin 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la sectiunea I pct.I.3.

