

## **Lucrari de racordare si intarire retea pentru racordarea la reseaua electrica a locului de productie/locului de consum si de productie PARC FOTOVOLTAIC GREEN ENERGY VULTURU, jud. Vrancea**

I.D.: 97311678

### Documente participare:

- 15.04.2024-Raspuns la Sol clarif-posibil ofertant-ST-FT-uri.pdf.PDF
- 11.04.2024-Raspuns la Sol clarif-posibil ofertant.pdf.PDF
- 01.04.2024-Raspuns la Sol clarif-Dulap SCADA etc.pdf.PDF
- 01.04.2024-Raspuns la Sol clarif-ST 80-6-Cabluri si cond. JT.pdf.PDF
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1143263.pdf
- 28.03.202-Raspuns la Sol clarif-modificare clauze contractuale..PDF
- PTE - fara valori ptr SEAP.zip
- FisaDate\_DF1209037.pdf
- Formulare.zip
- DUAE\_CERERE\_271823.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.03.24 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 22.04.24 | Pretul estimativ: | 3.482.931,73 RON - 3.482.931,73 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect Proiectare (intocmire DDE) si executie: "Lucrari de racordare si intarire retea pentru racordarea la reseaua electrica a locului de productie/locului de consum si de productie PARC FOTOVOLTAIC GREEN ENERGY VULTURU, jud. Vrancea" cu durata de executie a a lucrarii de 16 (saisprezece) luni din care 2 (doua) luni proiectare (intocmire DDE) si executie 14 (paisprezece) luni, conform PTE si caiet de sarcini anexat. □ Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 3.482.931,73 lei, defalcata dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimată a contractului : 3.482.931,73 lei compusă din : - Cap. 3.5.6.2 - Detalii de executie + AS BUILT 55.000,00 - lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 3.411.865,77 - lei - Cap. 6.2 - Probe tehnologice si teste 16.065,96 - lei Valoarea estimată a fost determinată în baza devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrării: "Lucrari de racordare si intarire retea pentru racordarea la reseaua electrica a locului de productie/locului de consum si de productie PARC FOTOVOLTAIC GREEN ENERGY VULTURU, jud. Vrancea" Oferta financiara se va incadra in valoarea estimata pentru fiecare etapa in parte si anume proiectare si executie ( asa cum este descrisa mai sus). Modificarea contractului fara organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 si sunt prevazute in modelele de contract. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.