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Descriere: Lucrarile	pentru	obiectivul	,,Reabilitare	cladire	Centrul	Militar	Judetean	Tulcea,	str.	Libertatii
nr.82B”	constau	in:	-inlocuirea	elementelor	de	lemn	crapate	sau	putrezite	ale	sarpantei	din
lemn	existente;	-inlocuirea	sau	consolidarea	grinzilor	planseului	din	lemn	cu	capete
putrezite;	-introducerea	unor	century	din	beton	armat	la	nivelul	planseului	din	lemn	de	care
se	ancoreaza	cu	profile	metalice	grinzile	din	lemn	ale	planseului;	-introducerea	unor
buiandrugi	din	beton	armat	la	ziduri	de	caramida	deasupra	ferestrelor	si	usilor;	-camasuire
locala	in	lungul	fisurilor	si	a	intersectiilor	de	ziduri	din	caramida	cu	mortar	armat	cu	plase;	-
scoaterea	umpluturilor	de	pamant	stabilizat	din	planseul	de	lemn	si	introducerea	unei
termoizolatii	din	vata	de	sticla	pentru	micsorarea	incarcarilor	gravitationale;	-subzidirea
fundatiilor	zidurilor	exterioare;	-reparatii	tencuieli	si	zugravirea	generala	a	imobilelor;	-
indepartarea	igrasiei	prin	executarea	de	hidroizolatii;	-inlocuirea	pardoselilor	tasate;	-
inlocuirea	invelitorii	din	azbociment;	-inlocuirea	instalatiilor	aferente	constructiilor:	instalatii
sanitare,	instalatii	electrice	si	termice.	Valoarea	estimata	fara	cheltuieli	diverse	si
neprevazute	este	de	601.065	lei,	fara	TVA.Valoarea	estimata	totala	a	contractului	de
achizitie	este	de	633.859	lei,	fara	TVA	din	care,	cheltuielile	diverse	si	neprevazute	sunt	in
valoare	de	32.794	lei,	fara	TVA	ceea	ce	reprezinta	o	pondere	de	5,5%	din	valoarea	estimata
a	contractului	de	achizitie,	fara	diverse	si	neprevazute).	La	nivelul	propunerii	financiare,	toti
operatorii	economici	vor	cuprinde	valoric	procentul	de	diverse	si	neprevazute	asa	cum	a	fost
prevazut	de	autoritatea	contractanta	in	documentatia	de	atribuire	(valoarea	aferenta
procentului	de	diverse	si	neprevazute	ca	element	constitutiv	al	propunerii	financiare).	Din
aceasta	valoare	se	acopera	cheltuieli	rezultate	in	urma	executarii	unor	lucrari	suplimentare
neprevazute	aparute	pe	parcursul	derularii	contractului	(conf.	Prevederilor	art.	5.3,	cap.	5,
Anexa	4	din	HG	nr.	28/2008).	Clauze	de	variatie:	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul,
la	data	contractarii,	sa	varieze	cantitatile	specificate	pentru	fiecare	articol	din	listele	de
cantitati	cuprinse	in	documentatia	de	executie	lucrari,	in	cadrul	unei	marje	de	variatii	de	+/-
100%.	Valoarea	achizitiei	pentru	cantitatile	de	lucrari	afectate	de	variatie	nu	poate	creste
cu	mai	mult	de	5,5%	din	valoarea	ofertata,	corespunzatoare	procentului	de	diverse	si
neprevazute	de	5,5%.	Preturile	unitare	mentionate	in	oferta	vor	fi	aplicabile	cantitatilor	de
lucrari	executate	ca	urmare	a	variatiei.	Variatia	poate	fi	facuta	numai	prin	ordin	scris	al
dirigintelui	de	santier,	respectiv	dispozitie	de	santier	din	partea	proiectantului,	prin	care	se
confirma,	in	urma	masuratorilor	efectuate	in	timpul	executiei,	diferentele	intre	cantitatile
initial	estimate	si	cele	real	executate.


