

Elaborare Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC), Proiect Tehnic (PT), Detalii de Execuție (DDE), Caiete de sarcini (CS) și Proiect privind Organizarea Execuției (POE), inclusiv echipamente și dotări, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția propriu-zisă a lucrărilor pentru obiectivul: „CONSTRUIRE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ - A DEȘEURILOR URBANE - MUNICIPIUL ALBA IULIA-- etapa I (134 platforme)

I.D.: 31979066

Documente participare:

- 7-SCN1025631.zip

Data publicarii	12.11.18	Coduri CPV	45220000-5
Termenul limita pentru depunere:	05.12.18	Pretul estimativ:	9.163.881,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta, Municipiul Alba Iulia dorește sa atribuiască un contract tip „proiectare + execuție ” prin care se propune a se realiza: Elaborare Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire(DTAC), Proiect Tehnic (PT), Detalii de Execuție (DDE), Caiete de sarcini (CS) și Proiect privind Organizarea Execuției (POE), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția propriu-zisă a lucrărilor, defalcate pe următoarele etape: 1.Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Caiete de sarcini , DTAC și POE pentru realizarea și finalizarea obiectivului de investiție. 2.Execuția propriu-zisă a lucrărilor la obiectivul de investiție, inclusiv procurarea și montarea echipamentelor și procurarea dotărilor.3.Asistența tehnică pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul de investiție. Durata contractului va fi de 105 zile, pentru etapa I și II de elaborare a documentației tehnice și 16 luni pentru execuția lucrărilor, astfel: Etapa I :Se va preda documentația, faza proiect pentru autorizarea construcției, în termen de 30 zile de la data primirii ordinului de începere a contractului. După predare, dacă este cazul, se va răspunde solicitărilor beneficiarului de clarificări sau completarea documentației, în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării clarificării sau completării. Documentația tehnică va conține inclusiv devizul general elaborat conform legislației în vigoare. Etapa II: În termen de 75 zile de la data obținerii autorizației de construire, se vor preda următoarele:Proiectul tehnic cu detaliile de execuție, caietele de sarcini și proiectul de organizare a execuției lucrărilor. Proiectul tehnic va conține inclusiv devizele pe obiecte, pe fiecare platformă în parte.roiectul tehnic va fi verificat de verificatori de proiecte atestați pe specialități și se va susține de către proiectant în comisia tehnico-economică a beneficiarului în vederea obținerii avizului C.T.E.Proiectantul va avea obligația ca în termen de 3 zile calendaristice să rezolve toate observațiile primite de la beneficiar în faza de proiectare și de la beneficiar și constructor în faza de asigurare a asistenței tehnice. Etapa III , procurarea și furnizarea dotărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic autorizat va începe după obținerea avizului comisiei tehnico-economice a beneficiarului pentru proiectul tehnic, predarea amplasamentelor și primirea ordinului de începere a lucrărilor. Durata execuției lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea dotărilor va fi de 16 luni de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.Pe toată durata de realizare a lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor proiectantul va asigura asistența tehnică .