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Descriere: Refacere/	pereere	sant	,	reparatii	dren	si	executie	covor	asfaltic	pe	DN	1G	km	30+665-km
34+984	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	contractul	potrivit	art.221
din	Legea	98/2016,	cu	conditia	ca	aceste	modificari	sa	nu	se	incadreze	in	prevederile
art.221	alin.7	din	Legea	98/2016,	adica	nu	reprezinta	o	modificare	substantiala.	Clauze	de
revizuire	cf.	art.	221	alin.	(1)	lit.	a)	din	Legea	nr.	98/2016,	care	anticipează	eventualele
modificări	ce	pot	interveni	în	derularea	contractului	sunt	urmatoarele:	A.	Partile	contractului
-	din	punct	de	vedere	al	schimbarii	denumirii,	al	statutului,	ale	actionariatului,	al	formei
societatii,	care	nu	atrag	crearea	unei	personae	juridice	noi,	al	schimbarii	sediului	social;	-
privind	posibilitatea	inlocuirii	contractantului	initial	B.	Pretul	contractului	-	diferentele
rezultate	în	urma	remăsurătorilor	definite	la	art.	1	alin(6)	lit.	e)	din	Instructiunea	ANAP	nr.	1
din	08.01.2021,	care	presupun	ca	sumele	datorate	să	fie	calculate	în	funcţie	de	cantităţile
de	lucrări	real	executate,	pe	baza	preţurilor	stabilite	în	propunerea	financiară;	se	vor
include	în	această	categorie	diferenţele	de	cantităţi	dintre	cele	estimate	la	nivelul
proiectului	tehnic	şi	cele	executate;	nu	pot	fi	considerate	remăsurători	diferenţele	dintre
cantităţile	estimate	în	listele	de	cantităţi	din	proiectul	tehnic	şi	cantităţile	real	executate
atunci	când	aceste	diferenţe	sunt	cauzate	de	o	modificare	a	proiectului	tehnic,	respectiv	a
soluţiei	tehnice;	creşterea	preţului	contractului	reprezentată	de	valoarea	netă	a
diferenţelor	rezultate	din	remăsurători	C.	Durata	contractului;	-	in	cazul	unor	modificari
legislative	si/sau	ale	procedurilor	interne,	ce	pot	surveni	anterior	incetarii	duratei
contractului,	precum	si/sau	in	cazul	unor	conditii	meteo	deosebite.	D.	Începerea	şi	executia
lucrarilor;	-	in	cazul	unor	solicitari	suplimentare	de	documente	din	partea	celor	2	parti
contractante	si/sau	inspectii/verificari	suplimentare	care	pot	aparea	pe	parcursul	derularii
contractului,	in	vederea	indeplinirii	obiectului	acestuia,	precum	si	pentru	o	buna	gestionare
a	derularii	contractului;	-	in	cazul	unor	eventuale	inlocuiri	de	materiale	care	nu	corespund
specificatiilor	si	cerintelor	de	calitate	prevazute	in	documentatia	de	atribuire;	E.	Finalizarea
si	receptia	lucrarilor;	-eventualele	refaceri	(inlocuiri)	de	lucrari	care	nu	corespund
specificatiilor	si	cerintelor	de	calitate	prevazute	in	Documentatia	de	atribuire.	F.
Subcontractanti:	introducerea/schimbarea	subcontractantilor/exprimarea	optiunii	acestora
de	a	fi	platiti	direct	de	Achizitor	se	poate	opera	in	vederea	unei	mai	bune	gestionari/derulari
a	contractului.	Contractul	poate	fi	modificat	in	conditiile	prevazute	de	art.221	lit.(1)	lit.	e	si	f
din	Legea	nr.98/2016.	Alte	situatii	vor	fi	interpretate	de	autoritatea	contractanta	prin
prisma	art.221	alin.(1)	lit.b	si/sau	lit.c	din	Legea	nr.98/2016.	A.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de
maxim	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	161	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	competarile	ulterioare,
termenul	limita	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet
tuturor	solicitarilor	de	clarficare/informatiilor	suplimentare	este	cu	cel	putin	6	zile	inainte	de
termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	*Orice	solicitare	de	clarificari	transmisa
dupa	data	mentionata	la	punctul	A)	se	va	considera	tardiva.


