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Data
publicarii

07.09.21 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.11.21 Pretul	estimativ: 7.035.042,00	RON	-	7.035.042,00	RON

Descriere: Durata	contractului	pentru	LOTUL	I	este	de	3,5	luni,	maxim	7,5	luni,	din	care:	-	minim	15	zile,
maxim	45	zile	pentru	prestări	servicii	de	proiectare;	-	minim	3	luni,	maxim	6	luni	pentru
execuţie	lucrări.	Durata	contractului	pentru	LOTUL	II	este	de	3,5	luni,	maxim	7,5	luni,	din
care:	-	minim	15	zile,	maxim	45	zile	pentru	prestări	servicii	de	proiectare;	-	minim	3	luni,
maxim	6	luni	pentru	execuţie	lucrări.	Prin	aceste	contracte	se	vor	achiziţiona	servicii	şi
lucrări	(întocmire	proiect	tehnic	de	execuţie	cu	detalii	de	execuţie	P.Th.+D.D.E.,
documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor	şi	autorizaţiilor,	inclusiv	obţinerea	acestora,
documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	D.T.A.C,	documentaţie
tehnică	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor	D.T.O.E,	verificare	tehnică	a	documentaţiilor
tehnice,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	derulării
contractului)	a	căror	valoare	estimată	este	următoarea:	LOTUL	I	2020	–	I	–	3521	SULINA	-
188.349,00	lei	(proiectare)	-	23.411,00	lei	(asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului)	-
3.363.277,00	lei	(execuţie	lucrări)	Total	2020	–	I	–	3521	SULINA	=	3.575.037,00	lei	fără
T.V.A.	(727.816,98	euro)	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	pentru	poziţia	de	plan	2020	–	I	–
3521	SULINA	sunt	în	valoare	de	346.516,60	lei	fără	T.V.A.	(70.544,91	euro),	nu	sunt	incluse
în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	incluse	în	oferta	care	va	fi	postată	pe	SICAP.	Facem
precizarea	că	valoarea	aferentă	capitolului	fcredise	şi	neprevăzute	va	fi	menţionată	în
formularul	C2,	procentul	fiind	de	10%	care	se	aplică	la	valoarea	ofertată	în	SICAP,	mai	puţin
la	cheltuielile	aferente	organizării	de	şantier,	probe	tehnologice	şi	pregătire	personal.	LOTUL
II	2020	–	I	–	1733	LIMANU	-	175.868,00	lei	(proiectare)	-	21.851,00	lei	(asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului)	-	3.262.286,00	lei	(execuţie	lucrări)	Total	2020	–	I	–1733	LIMANU	=
3.460.005,00	lei	fără	T.V.A.	(704.398,41	euro)	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	pentru
poziţia	de	plan	2020	–	I	–1733	LIMANU	sunt	în	valoare	de	335.556,30	lei	fără	T.V.A.
(68.313,58	euro),	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	incluse	în	oferta	care	va	fi
postată	pe	SICAP.	Facem	precizarea	că	valoarea	aferentă	capitolului	diverse	şi	neprevăzute
va	fi	menţionată	în	formularul	C2,	procentul	fiind	de	10%	care	se	aplică	la	valoarea	ofertată
în	SICAP,	mai	puţin	la	cheltuielile	aferente	organizării	de	şantier,	probe	tehnologice	şi
pregătire	personal.	Număr	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/infomaţiilor	suplimentare	cu	cel	puţin	6	zile	înainte
de	data	limită	stabilită	pentru	depunerea	ofertelor.




