
I.D.:	92175096

Executie	de	lucrari,	in	cadrul	proiectului	"CREŞTEREA	EFICIENŢEI
ENERGETICE	PRIN	REABILITAREA	CLĂDIRII	DISPENSARULUI
MEDICAL	UMAN	DIN	LOCALITATEA	FILDU	DE	JOS,	COMUNA
FILDU	DE	JOS,	JUD.	SĂLAJ"

Documente	participare:
Raspuns	consolidat	dispensar	s	semnat.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136465.pdf
04.	Caiet	de	sarcini	cu	anexa	2	SEMNAT.pdf
PT	-	Liste	cantitati	semnat.pdf
PT	-	Parti	desenate	P	1	semnat.pdf
PT	-	Parti	desenate	P	2	semnat.pdf
PT	-	Parti	scrise	semnat.pdf
PT	-	Studii	semnat.pdf
FisaDate_DF1199654.pdf
DUAE_CERERE_251874.xml

Data
publicarii

22.12.23 Coduri	CPV 45453000-7	09331000-8	45232141-2	45261000-4	45310000-3
45320000-6	45321000-3	45421000-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.01.24 Pretul
estimativ:

288.000,54	RON	-	288.000,54	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	Execuţia	lucrărilor	de	construire	în	cadrul	proiectului	«CREŞTEREA	EFICIENŢEI
ENERGETICE	PRIN	REABILITAREA	CLĂDIRII	DISPENSARULUI	MEDICAL	UMAN	DIN	LOCALITATEA
FILDU	DE	JOS,	COMUNA	FILDU	DE	JOS,	JUD.	SĂLAJ».	Valoarea	estimata	totala	este	288.000,54
lei	fara	TVA	,	astfel:	4.1	Construcţii	şi	instalaţii	229750,54	lei	fara	TVA	4.2	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	8500,00	lei	fara	TVA	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	39750,00	lei	fara	TVA	5.1.1	Lucrari	de
constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	10000,00	lei	fara	TVA	Termenul	de
executie	a	lucrărilor	este	de	maximum	12	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	incepere	a
lucrărilor.	Perioada	de	garantie	a	lucrărilor	este	de	60	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea
lucrarilor.	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale
contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016.	Cauzele	care	pot	genera	modificarile
sunt:	Modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale
duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa
Achizitorului	sau	Contractantului	(cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,
razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii
desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	condiţiile	climaterice
nefavorabile,	reducerile	bugetare,	nealocarea	sumelor	necesare	executiei	lucrarilor,
epidemii,	pandemii,	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de
mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea
unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	luvcrarilor	si	adaptarea	la
contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii
contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus.	Aspectele	care	pot	duce	la	modificari	ale	contratului	sunt	cuprinse	in
clauzele	contractuale	si	care	fac	parte	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	De
asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi
durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)
din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în
măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din
Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de
date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


