

**Pachet 10: LOT 1 și LOT 2 după cum urmează: LOT 1 - P+E si asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "Construire cresa medie, in sat Vanatori, comuna Vanatori, judetul Mures" LOT 2 - P+E si asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "Proiect tip construire creșă mica in sat Sansimion, comuna Sansimion, jud. Harghita"**

I.D.: 88826994

---

Data publicarii	02.11.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	14.179.496,65 RON - 14.179.496,65 RON
-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: 1. LOT 1 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții: "Construire cresa medie, in sat Vanatori, comuna Vanatori, judetul Mures"-V1 combustibil gazos", LOT 1 - Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții: "Construire cresa medie, in sat Vanatori, comuna Vanatori, judetul Mures"-V1 combustibil gazos" Valoarea estimata a Lotului 1 este de 14.179.496,65 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare, faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la proicesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 310.522,12 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 13.585.938,71 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 283.035,82 lei, fara TVA, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 283.035,82 lei, fara TVA.

---