

## **Consolidare terasament km 226+500 - 227+000 linia CF 101 Pitești - Craiova (proiectare și execuție)**

I.D.: 97412733

Documente participare:

- Anexa 1 la Instrucțiuni către ofertanți.PDF
- Formulare.docx
- FisaDate\_DF1215009.pdf
- 01. Studiu topografic.rar
- 02. Studiu geotehnic.rar
- 03. Expertiza tehnica.rar
- 04. DALI.rar
- Caiet de sarcini.PDF
- Model contract.PDF
- 05. CU si Avize.rar
- Deviz general.PDF
- DUAE\_CERERE\_281123.xml

---

Data publicarii	20.05.24	Coduri CPV	45112500-0 45234100-7 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	25.06.24	Pretul estimativ:	5.157.990,97 RON - 5.157.990,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Tronsonul de linie de la km 226+500 - km 227+000, se află pe linia CF 101 Pitești - Craiova, interval Balș și Robănești. Terasamentul este într-un rambleu cu înălțime variabilă între 2,0 și 9,0 m, cu excepția porțiunii dintre km 226+500 și km 226+750 unde este în profil mixt cu debleu pe partea dreaptă. Terasamentul este pentru linie simplă. Pe această zonă sunt două podețe la km 226+575 și la km 226+839 Situația actuală a obiectivelor de investiții și lucrările propuse sunt prezentate în documentația anexată, Expertizele tehnice, DALI, Documente de avizare în CTE SRCF Craiova, CTE CNCF "CFR" SA. Se va realiza proiectarea, inclusiv obținerea Autorizației de construire conform Certificatului de urbanism și avizelor obținute la faza DALI și execuția lucrărilor de consolidare a terasamentului, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația faza DALI, pentru Varianta 1, aprobată de CTE CNCF "CFR" - SA în faza DALI. Etapele de derulare ale contractului sunt următoarele: - elaborare PT+CS+DE+DTAC; - asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției și recepției lucrărilor; - execuția lucrărilor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 22-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.

---