

## **Executia de lucrari aferente proiectului "REABILITARE DRUM FORESTIER TOPOLOG AXIAL TRONSON III ȘI IV"**

I.D.: 68583704

Documente participare:

- FisaDate\_DF1143530.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Foaie de capat.pdf
- Liste cantitati Topolog III si IV.pdf
- Grafic General Topolog III si IV.pdf
- Piese desenate Topolog III si IV.pdf
- Piese scrise Topolog III si IV.pdf
- 4 - Formulare si model de contract Topolog III-IV.doc
- DUAE\_CERERE\_168665.xml
- Anexa 2 la Raspuns consolidat clarificari Topolog III si IV - harta up 4.pdf
- Anexa 1 la Raspuns consolidat clarificari Topolog III si IV.pdf
- Raspuns consolidat clarificari Topolog III si IV.docx

---

Data publicarii	02.05.22	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	18.05.22	Pretul estimativ:	8.118.570,00 RON - 8.118.570,00 RON

---

Descriere: Obiectul prezentei achizitii consta in atribuirea contractului de lucrari aferente proiectului "Reabilitare drum forestier Topolog Axial tronsoanele III si IV". Drumul forestier "TOLOPOG AXIAL TRONSOANELE III si IV" - se situeaza pe raza localitatii Salatrucu, din judetul Arges si este amplasat in intregime pe teren proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ocolului Silvic Suici, din cadrul Directiei Silvice Arges. Drumul forestier Topolog Axial Tronsonul III in lungime de 5,266km incepe din dreptul bornei amenajistice 175, traseul se desfasoara de-a lungul raului Topolog si se termina in dreptul bornei amenajistice 237. Tronsonul IV in lungime de 9,736km incepe (se continua) din dreptul bornei amenajistice 237, traseul se desfasoara de-a lungul raului Topolog si se termina in dreptul bornei amenajistice 162. Drumul forestier TOLOPOG AXIAL TRONSOANELE III si IV deserveste U.P. V Negoiu (u.a.1÷151), din bazinul hidrografic al raului Topolog. Valoarea estimata a contractului este de 8.118.570,00 lei, fara TVA, si se compune din urmatoarele categorii de cheltuieli, conform devizului general intocmit de proiectant: 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 96.270,00 lei, fara TVA 2. Cheltuieli pentru investitia de baza - 7.841.100,00 lei, fara TVA 3. Alte cheltuieli - Organizare de santier - 181.200,00 lei, fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, dar nu mai tarziu de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 6 - a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.