

**Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
"Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor
pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU - POIANA BLENCHII - LIMITĂ
JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU"**

I.D.: 81806544

Documente participare:

- Expertiza Tehnica A4B2D.zip
 - Studiu topografic vizat OCPI.zip
 - Studiu geotehnic verificat la cerinta Af.zip
 - CUAvize.zip
 - Anexa 1-Detalieri privind punctajul acordat.pdf
 - FisaDate_DF1176017.pdf
 - Formulare.docx
 - Clauze contractuale.pdf
 - Caiet de sarcini.pdf
 - D.A.L.I.zip
 - DUAE_CERERE_218176.xml
-

Data publicarii	10.04.23	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.05.23	Pretul estimativ:	2.781.426,99 RON - 2.781.426,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU – POIANA BLENCHII – LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU" Etapa 1 - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire ; Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) ; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului ; Etapa 4 - Execuția lucrărilor proiectate Durata totală a contractului este 22 de luni de la data semnării acestuia, după cum urmează: Etapa 1 - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire - Maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor; Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) - Maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizației de construire ; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 9 de luni de la Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor ; Etapa 4 - Execuția lucrărilor proiectate - Obligația de a începe executarea contractului (perioada de mobilizare) în maxim 5 zile de la data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor, Perioada de execuție este de maxim 9 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea totală estimată a achiziției: 2.781.426,99 lei, fără TVA , din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 66.941,81 lei, fără TVA, respectiv: • Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 7.650,49 lei, fără TVA; • Proiect tehnic și detalii de execuție - 45.902,96 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului - 13.388,36 lei, fără TVA Execuție lucrări - 2.714.485,18 lei , fără TVA, din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M) - 2.706.834,69 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier - 7.650,49 lei, fără TVA. • Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă și ofertanți va fi online prin intermediul SEAP.
